ZMLUVA O DIELO C. 1/2022
pre realizciu stavby:

,Novostavba materskej skoly v obci Uzovské Peklany«
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktudlnom zneni

uzatvorend medzi Zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nézov: Obec Uzovské Pekl'any

Sidlo: Uzovské Peklany 68, 08226 Uzovské Peklany
Zastipeny: Marek Gruska - starosta obce

1CO: 00327930

DIC: 2020732307

Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.

IBAN: SK9009000000005036494754

(d’alej len ako ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: Gresstav, s.r.0.

Sidlo: Zahradna 289/47, 083 01 JAKUBOVANY

Zapisany: Obchodny register Okresné¢ho sudu Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 29876/P
1CO: 47582219

DIC: 2023982037

IC DPH: SK2023982037

Zastupeny: Ladislav Gres, Jan Gres - konatelia

IBAN: SK80 1100 0000 0029 4407 2545

(d’alej len ako ,,Zhotovitel )

PREAMBULA

1. Dna 12.12.2021 bola zo strany Objednavatela vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatel'a podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vyhlasena sitaz na obstaranie
podlimitnej zdkazky, druh zdkazky: stavebné prace, na predmet zakazky: ,,Novostavba materskej skoly
v obci Uzovské Peklany®, ktorej vyzva bola uverejnena diia 14.12.2021 vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 286/2021 pod oznacenim 58635 — WYP (d’alej aj ako ,,Sut’az*);

2. Ponuka Zhotovitel'a predlozena do Sutaze bola na zaklade podmienok a kritérii Stitaze vyhodnotena
ako uspesna a Objednavatel tato Ponuku Zhotovitel’a prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovany z nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len
,,INFP*) Ministerstva vnutra Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstaravatelovi (d’alej len
,Poskytovatel NFP“) v rdmci Opera¢ného programu Ludské zdroje, ¢. Zmluvy o poskytnuti NFP:
ZM SEP-IMRK2-2020-003789, 10% zo Statneho rozpoctu a 5% z vlastnych prostriedkov verejného
obstaravatel’a.

Vzhl'adom na vyssie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tato Zmluvu v nasledovnom zneni:

1. UVODNE USTANOVENIA
1.1 Definicie

V tejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s vel’kym zaciatoénym pismenom nizSie
uvedeny vyznam:

sAutorsky zakon“ znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov.



»Dielo* znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt
v stlade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

»Den“ znamena kalendarny den pokial’ nie je ur¢ené inak.

»Experti“ znamenaju zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel' preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a sutaznych podkladov Sut'aze, a ktorych
za tymto Uc¢elom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a, Priloha €. 4 tejto Zmluvy.

sHarmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitelom podl'a
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou ¢. 2 Zmluvy.

»Kontrolny dei* znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty defi, po¢as ktorého Objednavatel’ vykona
kontrolu postup vykonanych préc, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp.
na zaklade dohody podl'a potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, podl'a bodu 2.3 tejto Zmluvy.

,Lehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent1 v bode 2.5 tejto Zmluvy.
»Materidly“ znamenaju vSetky materidly a vyrobky, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria sucast’ Diela.

»Ob¢iansky zakonnik“ znamena zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Obchodny zakonnik®* znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitela* znamena ponuku, ktoru Zhotovitel’ predlozil do Stitaze, a na zdklade ktorej bol

Zhotovitel’ ispes$ny v Sutazi. Ponuka Zhotovitel'a bola v stilade so Sutaznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé Casti Ponuky Zhotovitela: Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

»Poskytovatel’ NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaji vSetky vSeobecne zavézné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Europskej tnie, vratane vSetkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahinajt aj Technické normy (STN a iné).

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumentacia® znamena projektovii dokumentaciu vypracovanii v stupni pre projekt
stavby pod nazvom: ,Novostavba materskej Skoly v obci Uzovské Peklany* vypracovanu 05/2019
zodpovednym projektantom Ing. Rudolf Novotny - Druprojekt IPZ PreSov, ktorda bola stcastou
Sutaznych podkladov.

»Rozpocet“ znamend rozpocet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v sulade s Ponukou
Zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, t. j. ¢ast’ Ponuky Zhotovitel'a, ktord Zhotovitel’ predlozil
do Sutaze, vypracovany v stlade so Sutaznymi podkladmi.

»Stavebny zdkon* znamena zékon €. 50/1976 Zb. o izemnom pladnovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

»otavenisko* znamend miesta, kde ma byt’ Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt Materiadly dodané, ako
je definované v Specifikécii predmetu zdkazky.

soubdodavatel je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu
odplatnil zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto Zmluvy — Priloha €. 3 zmluvy.

»SUt’az* ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.
»Sut’azné podklady“ znamenaju sutazné podklady pre Sut'az.

»Stavebny dozor“ znamena osobu menovanu ako stavebny dozor zo strany Objedndvatel’a. Stavebny
dozor je personal Objednavatela a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy“ znamenaju technické normy (STN, EN, ISO) vztahujuce sa na akékol'vek prace
na Diele, samotné Dielo a Materidly, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zakazky alebo
normy definované Pravnymi predpismi.

» VyS§ia moc* ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.
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»Zakon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

wZaruéna doba“ znamena zaruénu dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
wZmluva* znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.
wZmluva o NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Zmluvna cena“ znamena konecnl pevnu cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedent
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy st najmad, nie vylucne, zdvizky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' je povinny vyhotovit a dokonéit pre Objednavatela Dielo v sulade s Ponukou
Zhotovitela , Projektovou dokumenticiou (ako sucast sutaznych podkladov), Zmluvou
a Prdvnymi predpismi, a odstranit’ na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo Objednavatelovi odovzdat’ v sulade
s postupmi a podmienkami podl'a tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najma, nie vylucéne, zavizky Objednavatela:

a) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit' Zmluvnu cenu v stilade s touto Zmluvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

c) Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnut' vSetku stcinnost’ tak, aby Zhotovitel mohol
Dielo a/alebo ktorukol'vek Cast’ plnenia na zéklade tejto Zmluvy vykonat’ riadne a vcas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou.

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi vSetky podklady, tdaje a informdcie, vratane Projektovej
dokumentacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ziskal vSetky podklady,
udaje a informécie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a obozndmil sa s nimi, a zaroven vyhlasuje,
ze st pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujiice a vhodné a neméa k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vSetky dolezité a potrebné
udaje a informdcie o faktickom a pradvnom stave Staveniska, najmé o uZzivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informécii o prijazdovych cestach. Za interpretaciu
vsetkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroven
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vSetky informacie o Stavenisku, ktoré su nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a suvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku $kod na
Stavenisku a na Diele, ako aj informécie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnut, resp. zabezpecit' pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel' mohol Dielo riadne vyhotovit’ a dokoncit’' a odovzdat’ Objednavatel’'ovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitel'ovi a Stavenisko Zhotovitelovi odovzda
najneskdr do 30 dni na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela voci Zhotovitel’ovi urobenej
kedykol'vek po nadobudnuti tdinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil
a dokoncil v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel nie je v omeSkani splnenim podla tejto Zmluvy po dobu, po ktort mu
Objednavatel’ neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podl'a tohto bodu.
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Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, ze Dielo a vSetky Materidly budi vyhovovat’ Specifikacii predmetu
zakazky, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ si povinni vziajomne si poskytnit’ vSetku sicinnost’ nevyhnutni
k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane sucinnosti pri spolo¢nom postupe voci organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektorda Zmluvna strana bude povazovat
poskytnutie sucinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostato¢né, je povinna o tom pisomne informovat’
druhti Zmluvnu stranu. V opaénom pripade sa bude mat’ za to, Ze sucinnost’ podl'a tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vsetkych casti Diela v stlade Projektovou
dokumentaciou, Rozpoctom dicla a Specifikami Staveniska, aje povinny napravit kazdi chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vytyceni Diela na Stavenisku.

Objednavatel’ je opravneny schvalovat’ supis vykonanych prac. Objednavatel’ je opravneny vykondvat
akékol'vek zaznamy v stavebnom denniku. Pre vylicenie pochybnosti, ziadny zaznam a/alebo
schvalenie prace zo strany Objednavatela, nezbavuje Zhotovitela ziadnej zodpovednosti alebo
povinnosti.

Kontrolu vykonavania Diela vykonava Stavebny dozor Objednavatel’a najma pocas Kontrolnych
dni v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umozneny pristup k akejkol'vek
Zasti Diela. Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt’ zakryta bez sthlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skutocnosti a okolnosti tykajice sa vykonavania Diela je Zhotovitel’ povinny konzultovat’ so Stavebnym
dozorom Objednéavatela. Stavebny dozor Objednavatel'a je opravneny vykonavat akékol'vek zdznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat pokyn na prerusenie prac v pripade, ak to
neumoznuju klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel inym spdsobom zjavne kona v rozpore
s pracovnymi postupmi ur¢enymi technickymi normami alebo odportcaniami vyrobcov na pravne
zabudovanie dodavanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne ozndmit
Objednavatel'ovi a o dobu preruSenia prac sa primerane predlzuje Lehota plnenia. Pre vylacenie
pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvalenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych d’alSich
energii a d’alSich sluzieb, ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podl'a uvaZenia Zhotovitela), ktoré méze pri
realizacii Diela potrebovat,, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak. Vsetky néklady na energie znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel’ okrem iného zabezpeci na vlastné riziko a zodpovednost’ najma
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska;

b) akékol'vek technické/stavebné upravy v sulade s Projektovou dokumenticiou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

c) vystavbu, inStalaciu, montaz kompletného Diela podla Projektovej dokumentacie;
d) zabezpecenie funk¢nosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
e) vykonanie uspe$ného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vSetky prace na Diele
a akékol’vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
pracami a Cinnostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci najmé, nie vSak vylucne:

a) strazenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, a to najméi na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznacenie Staveniska;

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z Ucelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotne;j
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho udrziavanie v neposkodenom
a Cistom stave;
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d) umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podl'’a dohody s Objednavatel'om;
e) poriadok a ¢istotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych siet’ach;

f)  bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajicich sa na Stavenisku, a to najmai, nie
vSak vylucne, zabezpeCenim bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacéenia pri praci a nariadenia vlady
SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami;

g) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, poucenie 0sob
nachadzajucich sa na Stavenisku o bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h) aby sa vSetky osoby nachadzajice sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznacenych Zhotovitel'om na tieto ucely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meracov
energii, kanalizacie, telekomunikécii a inych inZinierskych sieti nachadzajtcich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najmi podopierat’ ich, zabezpeCovat' ich udrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych osob, pokial' potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’;

J)  predchadzanie $kodam na majetku tretich osob;

k) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentacie a inych
technickych podkladov alebo ich kdpii, potrebnej na uskutociovanie Diela a na vykon $tatneho
stavebného dohl'adu;

1) pred diom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vSetkych technologickych zariadeni
avybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbyto¢nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, priCom toto ustanovenie sa primerane pouzije aj v pripade odstraiovania vad
a nedorobkov;

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpeCit’ vSetky technologické zariadenia Staveniska a Materidly nevyhnutné
pre zhotovenie Diela a dopravit ich na Stavenisko, ato vtakom predstihu, aby pred zacatim
zhotovovania prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vSetky technologické zariadenia
Staveniska a Materidly nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na
Stavenisku vylucne len technologické zariadenia Staveniska a Materidly urcené na realizaciu Diela
podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel' zabezpeci ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materidlov
pred poskodenim alebo znic¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované
vlastnosti. Zhotovitel zodpoveda za stlad vSetkych Materidlov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela,
s prislusnymi Pravnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Materidloch a
Diele znasa vyluc¢ne Zhotovitel’, a to od momentu prevzatia Staveniska az do Gplného prevzatia Diela zo
strany Objednévatel’a v stilade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zadkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost za plnenie a plni za Objednavatel'a aj vSetky povinnosti povodcu odpadu v zmysle
prislusnych ustanoveni zdkona o odpadoch. V pripade, ak Objednavatel'ovi vznikne akakol'vek skoda
v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch v stvislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podla zakona o odpadoch a prislusnych vykonavacich
predpisov, Zhotovitel’ odSkodni Objednéavatela za akékol'vek takéto Skody.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budu
Zmluvné strany riadit’ najmé ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného
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zakona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vSetkym pracovnikom podielajucim sa na
vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i ditom, ked’ st odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny suhlas
alebo zapis Objednavatela vo vzt'ahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele ndjdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo
akékol'vek iné vady, tieto budl spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na sthlasy
alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany
Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny vstupovat’ na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel'a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi vSetku sucinnost’ pri vykondvani kontroly podla tohto
bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vylucenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie si dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych castiach Zmluvy, najmé v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udrziavat’ v platnosti pocas celej doby
realizacie Diela poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatel’skej
¢innosti na poistni sumu minimalne vo vySke Zmluvnej ceny bez DPH podla bodu 3.1.2 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pri prevzati Staveniska predlozit’ Objedndvatel'ovi osved¢ent kopiu
poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost’ poistenia podla tohto
bodu Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje Ze pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych prac, zamestna podla zikona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne
dve osoby, spliiajiuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite (d’alej ,,MRK®), a zaroven
b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Za nezamestnanui osobu z prostredia MRK sa povazuje aj osoba z prostredia MRK, ktord bola za
poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoii 60 kalendarnych dni.

Pri hl'adani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spinajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a
b) vysSie poskytne Objednédvatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’ spoc¢ivajiucu v predlozeni zoznamu
0s0b, ktoré tieto predpoklady spliaji.

Splnenie predpokladov uchddzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSie sa preukaze Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka
podl'a pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného tiradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov
o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) vyssie).

Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu o0sob predlozeného Objednavatelom vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je Zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajuce kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi vSetky doklady preukazujiice zamestnanie takychto
0sOb, ato najmid pracovnu zmluvu, pripadne niektorid z dohéd mimo pracovného pomeru, Cestné
vyhlasenia zamestnancov, o tom, Ze patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenie z miestne
prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o tom, e uchadza¢ spiiia podmienku dlhodobo
nezamestnaného, prip. nezamestnaného a stihlasy so spracovanim osobnych tdajov.

Spravy o postupe prac a stipis vykonanych prac, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za kazdy kalendarny mesiac vyhotovi a predlozi Objednavatel'ovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonceni sledované¢ho obdobia, ktorého sa tykaji.
Stcéastou sprav o postupe prac bude aj supis vykonanych prac. Objednavatel'ovi patri lehota piatich (5)
pracovnych dni odo dna predloZzenia supisu vykonanych prac na jeho preskimanie. Ak sa po
preskimani supisu prac ukaze potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel povinny opravit’ supis
vykonanych prac do piatich (5) pracovnych dni. Objednavatelom schvaleny supis vykonanych prac je
podkladom pre fakturaciu Zmluvnej ceny podla bodu 3.1 tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru najmi
avsSak nie vyluéne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni, resp. na zaklade
dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. Kazdy d’al§i termin nasledujuceho
Kontrolného diia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej
len ,,pisomny zaznam*).

Zhotovitel’ upovedomi Objednavatel'a o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
pocas Kontrolného dnia a o spdsobe ich odstrafiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel' pisomne oboznami Objednavatel’a o skuto¢nosti, kedy dojde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo
diia zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela poc¢as Kontrolného dia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednévatel’a, vytykané vady a nedorobky odborne
posudi Stavebny dozor a o takomto postudeni vyhotovi pisomny zaznam. Pisomny zdznam a vysledky
posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavdzny pre obe Zmluvné strany.

Prirucky pre prevadzku a udrzbu a zaskolenie obsluhy

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' doda Objednavatelovi vSetky priru¢ky pre prevadzku
a udrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uzivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne
uzivanie, prevadzku audrzbu celého Diela. Zhotovitel zaroven zabezpeCi a vykona zaskolenie
personalu Objednavatel'a v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vsetkych postupov tak, aby po
zaSkoleni bol Objednavatel’ samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a prevadzkovat' ho na tucely, na
ktoré je vyhotovené. O zaskoleni obsluhy Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol,
ktory musi byt’ podpisany opravnenymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel’ zacne prace na realizacii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokon¢il
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel' je povinny
Dielo v sulade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit tak, aby zodpovedalo podmienkam
tejto Zmluvy, vyhovelo Funkénym skuskam, bolo spdsobilé na Preberacie konanie podla bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby bolo pripravené na Uspe$né absolvovanie kolaudacného konania, ktorého vysledkom
bude vydanie pravoplatného rozhodnutia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokon&enim Diela bude
spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pri¢ina, ktora diva Zhotovitelovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podla niektorého z bodov
tejto Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitel'a, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zaklade vyzvy Zhotovitela na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

¢) dovody VysSej moci, ktoré su priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel’a.
Harmonogram prac

Zhotovitel’ najneskdr pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednéavatelovi graficky Harmonogram prac.
Harmonogram prac bude zodpovedat poziadavkdm na zhotovenie diela podla Projektovej
dokumentéacie, Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve. Po preskimani Harmonogramu prac
Objednavatel'om sa tento stava Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Vzhl'adom na to, zZe G¢innost’ tejto Zmluvy
je podmienena kumulativnym splnenim podmienok uvedenych v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je
povinny predlozit’ aktualizovany harmonogram prac najneskor pri podpise Zmluvy.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umoziioval postupnu kompletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia a dokonenia celého Diela a vratane uspesného absolvovania
Funkénych skuSok celého Diela najneskor v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
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obsahovat’ vyjadrenie ¢asovej naro¢nosti jednotlivych ukonov, Cinnosti a prac vyjadrent v dnoch.
Harmonogram prac bude obsahovat’ stru¢ny popis vSetkych ¢innosti a prac, ich vzjomnu postupnost’
a ¢asovou nadvéznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z dévodu predizenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek Harmonogram
prac nebude zodpovedat’ Zmluve, alebo ak sa skuto¢ny postup prac nezhoduje s Harmonogramom prac,
Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi revidovany Harmonogram prac a to najneskor do piatich (5) dni
odo dia, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predlozenie takéhoto revidovaného Harmonogramu
prac. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze revizia Harmonogramu prac podla tohto bodu nemdze mat
sama o sebe vplyv na prediZenie Lehoty plnenia, pokial okolnost vyvolavajica potrebu revizie
Harmonogramu préac zarovei nedava Zhotovitelovi pravo na prediZenie, resp. upravu Lehoty plnenia
podla iné¢ho bodu tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatel’a

Objednavatel’ je opradvneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavézuje splnit
a dodrzat’ za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel je povinny plnit iba pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatel'om;

b) Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu povahu
jeho pokynov, ak Zhotovitel' mohol tiito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
ako skuseny zhotovitel’ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

¢) V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat’ Objednavatel’a;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel’ je opravneny vydat vynimocne aj ustny pokyn, avsak je povinny ho dodatocne
pisomne potvrdit’ najneskor do dvoch (2) dni, inak sa nanho neprihliada;

e) Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom bezodkladne plnit’, okrem pripadu,
ak:

(i) Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekdza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo
do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel’ trva na vykonavani Diela podl'a danych
pokynov;

(i) Zhotovitel' oznamil Objednavatel'ovi, Ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat” pokyn dopad na Zmluvnu cenu, pricom v takom pripade je Zhotovitel bezodkladne,
najneskor vSak do desiatich (10) dni, povinny Objednéavatelovi dorucit’ ndvrh Gprav Zmluvy
(najmd Lehoty plnenia, Harmonogram prac a Zmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatel’a. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (ndvrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit az do pisomného
potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
zivot 0s6b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na potrebu odsthlasenia kazdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatela NFP) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujtci dohodnuté upravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatel’a.

Pre vylicenie pochybnosti, ziadne schvalenia alebo suhlasy Objednédvatela podla tejto Zmluvy sa
nepovazuju za pokyn podla tohto bodu Zmluvy. Tiez plati, Ze pokial Zhotovitel neupozornil
Objednavatel’a pri vydani pokynu na to, Ze moéze mat’ vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnu cenu,
a Zhotovitel’ takyto pokyn plni, ma sa za to, ze tento pokyn nema dopad na Zmluvnu cenu a/alebo na
Lehotu plnenia a Zhotovitel pokyn plni bez niroku na predizenie Lehoty plnenia a/alebo zmeny
Zmluvnej ceny.

Funkéné skasky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za tcasti Objednavatel’a a v stilade s Harmonogramom prac
povinny vykonat' Funkéné skusky Diela. Na zaklade Funkénych skiSok musi Zhotovitel’ preukazat’, ze



2.8.2

2.83

2.84

2.8.5

2.8.6

2.9
29.1

29.2

2.9.3

Dielo je sposobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke
Zhotovitel'a a spliia ostatné poziadavky na zaklade Zmluvy vztahujice sa na Dielo.

Zhotovitel’ pre ucely Funkénych skGiSok zabezpedi a poskytne vsetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty ainé informacie, elektrinu, zariadenia, materidly, personal a vSetko ostatné tak, aby
Funkéné skusky prebehli v stilade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skasok Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi v dostatocnom Casovom
predstihu, najneskor vSak $trnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych skusok.
Harmonogram Funkénych sktSok bude obsahovat' Casovy harmonogram jednotlivych planovanych
ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budua prebiehat’ v sulade s Harmonogramom Funkénych skusok a buda zahfnat’ vSetky
prevadzkové skasky za Gcelom preukazania, ze Dielo méze byt prevadzkované bezpe¢ne tak, ako je
$pecifikované, za vSetkych dostupnych prevadzkovych podmienok v stlade sucelom Diela
a Projektovej dokumentacie.

O vysledku kazdych Funkénych skuSok podl'a bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho ¢ast’ nevyhovie Funkénym sktiskam, Objednavatel’ moze pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel’ vykonal opakované Funkéné skusky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorakol'vek ¢ast’ Funkénych skusok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym
skaskam, Objednavatel moze nariadit’ d’alSie opakovanie Funkénych skusok alebo Dielo odmietnut
prevziat’ a odstupit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neuspesnych Funkénych skuskach, resp. tispesné vykonanie opakovanych
Funkénych skaSok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s riadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu Skody v celom rozsahu, vratane
néhrady skody presahujucej zmluvnu pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podl’a tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel’ v nadvédznosti na Gspesné vykonanie Funkénych
skiSok preveri, ze¢ Dielo nemd vady aspifia poziadavky Projektovej dokumentacie a Ponuky
Zhotovitel'a, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa kon¢i vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’
deklaruje splnenie zavizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokon¢it’ Dielo riadne (konanie podla tohto
bodu dalej aj ako ,,Preberacie konanie“ a protokol vydany v Preberacom konani dalej aj ako
»Preberaci protokol).

Zhotovitel pre ucely Preberacieho konania zabezpeci a poskytne vsetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, zariadenia, materidly, personal a vSetko ostatné tak, aby Preberacie
konanie prebehlo v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutocni az po zhotoveni celého Diela a uspe$ne vykonanych Funkénych
skuskach celého Dicla. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predloZit’® Objednavatelovi
najmé nasledovné doklady:

a) ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
c) vSetky protokoly o Funkénych skuskach;

d) dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manualy Gdrzby a ostatni
dokumentaciu vzt'ahujiicu sa na Dielo;

e) vsetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a d’alSie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych Materidlov a zdznamy zo vSetkych
skasok Materidlov (v rozsahu, v akom to vyzaduje Projektova dokumentacia alebo Pravne

predpisy);

g) zaruéné listy dodanych zariadeni, vratane navodov a v pripade potreby doklady o zaskoleni
personalu Objednavatel’a;

h) 2x koépiu stavebného dennika;

i)  vsetky protokoly o zaSkoleni obsluhy Diela,
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j)  akékolvek dalSie dokumenty, ktoré maju byt Objednavatelovi odovzdané na zaklade tejto
Zmluvy, Projektovej dokumentacie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotovitela, Ze Dielo bolo vyhotovené v stlade s Projektovou dokumentéciou,
platnymi STN normami a Pravnymi predpismi, a ze Dielo je schopné trvalej a bezpecnej
prevadzky,

1)  vsetky pisomné spravy z Kontrolnych dni a pisomné zdznamy z Odborného postudenia Stavebného
dozoru.

Preberacie konanie sa zafina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so vSetkymi dokumentami podl’a bodu 2.9.3 vysSie. Predlozenie ziadosti o vydanie Preberacicho
protokolu Objednavatelovi znamend, Ze podl'a nazoru Zhotovitel'a je Dielo vykonané a dokoncené
riadne v stlade so Zmluvou, nema vady, boli Gspe$ne vykonané Funkéné skasky aje pripravené
k uspesnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje Dielo dokoncené bez vad
a v sulade s Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do strnastich (14) dni odo dia zacatia Preberacieho konania je Objednavatel’ povinny:

a) vydat’ Zhotovitel'ovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokoncené
v stilade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu
Diela pre zamyslany ucel; alebo

b) zamietnut’ Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré
musi Zhotovitel’ vykonat’, aby bolo Dielo v stlade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda Preberaci protokol alebo ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podl'a bodu 2.9.5, ma sa za to, ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému dniu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podPa bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podl’a predchadzajicej vety sa kon¢i Preberacie konanie.
Vydanie Preberacicho protokolu Zhotovitel’ Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacicho protokolu.
Pokial’ Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatelovi vydanie Preberacicho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dna, kedy bol Zhotovitel'ovi doruceny, ma sa za to, ze vydanie Preberacieho
protokolu Zhotovitel’ podpisom potvrdil v posledny den tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 2.9.6 prechadza
na Objednavatel’a nebezpecenstvo Skody na Diele. Za deii podpisu Preberaciecho protokolu sa
povazuje aj uplynutie lehoty podl'a bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacicho konania podla tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel' sa dostal do
omeskania s riadnym a véasnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohl'adu na to, ¢i
boli vady v radmci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie
vytknutych vad Zhotovitefom a nasledné vydanie Preberacicho protokolu podla tohto ¢lanku
Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeskanie a Objednavatel'a nezbavuje naroku na
zmluvnl pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s povinnost'ou plnit’ riadne a v€as v Lehote plnenia.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podla bodu b), Zhotovitel’ po
odstraneni vytknutych vad opédtovne predlozi ziadost' o vydanie Preberaciecho protokolu podla bodu
2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy,
pricom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohladu na to, kedy
Objednavatel’ vyda Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial
neplati fikcia vydania Preberacicho protokolu podl'a bodu 2.9.6 plati, ze pokial’ k uplynutiu Lehoty
plnenia nebolo Dielo sposobilé na tispesné ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp.
bez vad, ktoré brania uzivaniu Diela pre dohodnuty ucel), Zhotovitel’ sa dostal do omeskania ku diiu
nasledujucemu po uplynuti Lehoty plnenia. VyssSie uvedené znamena, Ze odstranenie vytknutych vad
Zhotovitel'om a nasledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje
zodpovednosti za $kodu a omesSkanie a Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za
omeskanie Zhotovitel’a s riadnym a véasnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na nahradu skody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu a) svynimkou drobnych
nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole urci
alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
O tplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o uplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.
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Pokial’ Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodato¢nej primeranej lehote urenej v
Preberacom protokole podl'a bodu 2.9.5 pism. a) vznikd Objednédvatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi Skoda v
dosledku uzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel
Objednavatel’a za tuto Skodu odskodni v plnom rozsahu, vratane Skody presahujucej zmluvnu pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho cast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednavatel’ nie je povinny takéto Dielo prevziat a zaplatit' zai jeho cenu, resp. prislusnu cast’ jeho
ceny.

Kolaudacia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funkénych skuskach a Preberacom konani je Zhotovitel' zodpovedny za
to, ze Dielo vyzadujtce kolaudaciu podla prislusnych Pravnych predpisov bude spdsobilé na tspesné
absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia. Ziadost' o vydanie kolaudaéného rozhodnutia na uzivanie poda Objednavatel’, aviak
Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade potreby Objednavatelovi poskytnit aktukol'vek a vSetku potrebnu
sucinnost’ na zabezpecenie kolauda¢ného rozhodnutia vratane bezplatného odstranenia akychkol'vek
nedostatkov ¢i vad, ktoré budu zabranovat' vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia, a to bez ohladu na
vydanie akychkol'vek protokolov o Funkénych skuskach a Preberacieho protokolu k Dielu, ato az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvnia cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v stlade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonéava zakon o cenach a je roz¢lenena nasledovne:

Celkova zmluvnd cena za vyhotovenie Diela a za vSetky stvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 415 44,93 EUR

Sadzba DPH: 83 088,99 EUR

Cena s DPH: 498 533,92 EUR

(slovom: $tyristodevit'osemtisicpit’stotridsat'ri a 92 EUR)
(dalej aj ako ,,Zmluvna cena®)

Zmluvna cena je cena maximalna a je totozna s cenou, ktori Zhotovitel' predlozil vo svojej Ponuke
Zhotovitel'a. Zmluvna cena je premietnutd v Rozpocte Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy.
Objednavatel’ je povinny uhradit len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a plneni.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa cast’ Diela z dovodov
nepredvidatelnych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatela realizovat. Zmluvna
cena a Rozpocet Diela zahiha vSetky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokonéenie Dicla a
odstranenie vSetkych vad, a zahffia v sebe vSetky ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy,
Sutaznych podkladov a Ponuky Zhotovitel'a. Zmluvna cena pokryva vSetky zmluvné zavizky a vSetky
povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncCenie Diela, vratane vSetkych Materialov,
suciastok, dielov, cla, dani, personalneho zabezpecenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych
poplatkov, ktoré bude nutné vynalozit' podla tejto Zmluvy. Pokial’ urcité prace alebo plnenie alebo
jej/jeho Cast’ nie su obsiahnuté v Rozpocte Diela ako samostatna polozka, ma sa za to, Ze cena za tdto
pracu/plnenie je zahrnuta v ostatnych polozkach Rozpoctu Diela.

Fakturiacia Zmluvnej ceny bude fakturovani za vykonané price maximdilne piatimi faktirami.

Posledni faktira bude Zhotovitel'om vystavena po odovzdani diela objednavatel’ovi. Zhotovitel' v
sulade s bodom 2.3 vyhotovi a odovzda Stavebnému dozoru Objednavatel'a spravy o postupe prac a

supis vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednéavatela
postupom podla tejto Zmluvy schvali. Takto schvileny sipis vykonanych prac a dodanych
materialov a zariadeni bude podkladom pre fakturaciu ¢iastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpoétu
Diela za prace vykonané v prisluSnom faktura¢nom obdobi. Zhotovitel' je opravneny vystavit
faktru za prace, dodané materialy a zariadenia za prislusné fakturaéné obdobie podl'a tohto bodu az po
schvaleni stpisu vykonanych prac a dodanych zariadeni a materidlov zo strany Stavebného dozoru
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Objednavatel’a. Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ iba skutocne vykonané prace a dodané materialy a
zariadenia v zmysle Rozpoctu Diela potvrdené Stavebnym dozorom Objedndvatela na zéklade
predlozenych a potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac a dodanych materialov a zariadeni.

Splatnost’ faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
Objednavatel’a v zmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitela uvedeny

v zéhlavi Zmluvy.

Faktura vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ nalezitosti podl'a zadkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné
udaje: odvolavku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu,
kod projektu ITMS2014+, podklady k fakturacii — spravy o postupe prac a stpis vykonanych
prac a dodanych materialov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené udaje alebo
k nej nebudu prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objednavatel’ je opravneny
takato faktiru vratit® Zhotovitel'ovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto
pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynut
dilom nasledujiicim po dni doporucené¢ho dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla
Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zloZi depozit vo vySke 10% celkovej ceny diela bez
DPH, ato na bankovy ucet Objednavatela, pripadne ju nahradi bankovou zarukou (v rovnakej
vy$ke), a to najneskor do okamihu odovzdania Staveniska. Objednavatel’ nie je povinny odovzdat
Stavenisko, pokial nie je na jeho ucet pripisana plna vyska depozitu, prip. nepredlozi bankovu zaruku.

Depozit sluzi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody, narokov na zaplatenie zvySenych
nékladov a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom z Depozitu naklady, ktoré mu vznikna z vad Diela
anaroky na zmluvni pokutu, nadhradu Skody, dodatoéné naklady a straty Objednavatela plynuce
z nedodrzania terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme prac, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstupenia od tejto Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a a vietky
ostatné naroky, ktoré vznikli Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu
vyplyvaju z tejto Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel povinny doplnit’ vysku Depozitu do jeho
povodnej vysky.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit' Depozit v plnej vyske, prip. jeho alikvotnu (nespotrebovanu) cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doslo k odovzdaniu Diela. V pripade zloZenia
depozitu Zhotovitel'om formou bankovej zaruky, td& musi byt platna do vydania Preberacicho protokolu
z Preberacieho konania.

Riziko a zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody, ktoré vznikni porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatelovi a inym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i
tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spoéivajica v povinnosti Objednavatela vratit &ast’ nenavratného
finanéného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi NFP, resp. sankcia ulozena
Objednavatel'ovi Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote
plnenia z dévodov na strane Zhotovitela, ak neddjde k splneniu povinnosti podla bodu 2.2.15, 2.2.16.
Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo Objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakol'vek sankcia alebo pokuta ulozena Objednavatelovi zo strany organov
verejnej spravy alebo organov S§tatnej spravy za poruSenia akychkol'vek povinnosti suvisiacich
s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' odskodni Objednavatela od vsetkych narokov, $kod, strat a nakladov v stvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnutel'ného v rozsahu, v akom
toto poskodenie alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokonéenia Diela a odstranenia
akychkol'vek vad alebo ak sa da pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, umyselnému ¢inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitel'om.
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Zhotovitel’ nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, $kody, straty a naklady v pripadoch, kedy ich
vznik mozno pricitat’ okolnosti VysSej moci. Za okolnost’ VysSej moci sa ma namysli taka okolnost’, pri
ktorej st kumulativne splnené vSetky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’;

¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat’; a zaroven
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.

(okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,Vy$S§ia moc™)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je odévodnené
predpokladat’, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé tak
prekazku podla bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podl'a akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvne;j strane.
Pri rieSeni vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekazok st Zmluvné strany povinné
postupovat’ vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvysSej moznej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vyssej moci.

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo, ako aj vetky Materialy budi mat’ pocas Zaruc¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude
spdsobilé na riadne pouzivanie na ucel, na ktory je urCené. Zaruéna doba zadina plynut’ diiom
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sest’desiat (60)
mesiacov na realizované Dielo a pokial ide o vyrobky a zariadenia dodavané v ramci predmetu plnenia
tejto Zmluvy tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit’, v trvani uréenom vyrobcom, minimalne vS§ak 24
mesiacov (d’alej aj ako ,,Zaruc¢na doba®).

Zmluvné strany sa dohodli, ze aby bolo Dielo pocas celej Zaru¢nej doby v sulade so Zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky prace k odstraneniu vad
Diela ozndmenych Objednévatelom. Zhotovitel’ je povinny vSetky tieto vady odstranit’ a vSetky prace
vykonat’ na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva na Objednavatel’a,
aj ked’ dojde k zisteniu tejto vady az po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpecenstva na Objednavatela, ak je spdsobend porusenim
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ urcuje ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti [Ladislav
Gres], tel. Cislo. [+421911071286), E-Mail: [ladislav.gres@gmail.com]. Objednavatel’ sa zavézuje, Ze
pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim
emailu na vysSie uvedeni emailovii adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych
Objednavatel’om v Zaru¢nej dobe nastiipi Zhotovitel’ v lehote do Styridsat’osem (48) hodin od
oznamenia Objednavatel’om. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskor vSak do siedmich (7) dni odo diia doruéenia poziadavky na odstranenie vady,
pokial’ sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel’ znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po
ktori Objednavatel nemoze uzivat Dielo, resp. Cast Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Prava duSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, ze Dielo a/alebo akakol'vek
Cast’ predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského
zakona, tak Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel'ovi v stilade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zdkona
licenciu, resp. sublicenciu na pouzitie takto chranené¢ho autorského diela, a to vyhradnu, neobmedzenu
(bez casovéeho a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uzivanie
Diela, resp. jeho ¢asti Objednavatel'om v sulade s uc¢elom tejto Zmluvy. Za tymto Gi¢elom a v tomto
rozsahu je Objednavatel’ opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
odmena Zhotovitela za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnuta v Rozpocte Diela.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Zze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového, ¢i systémového vybavenia
poskytnutého na ziklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného
zariadenia alebo dokumentacie, ktoré je scastou Diela nedochadza k porusovaniu ani ohrozovaniu
ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich osdb vratane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel’ odskodni a ochrani Objednéavatela pred akymikol'vek pripadnymi narokmi
tretich stran voci Objednavatel’ovi v sivislosti s instalaciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze zabezpeCi akékolvek a vSetky potrebné licencie ¢i iné sthlasy od
akychkol'vek vyrobcov a prevadzkovatel'ov systémov, softwarov, zariadeni Diela, ¢i akychkol'vek inych
0s0b, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela neprebera ziadnu zodpovednost’ za pripadne poruSenie akychkol'vek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich osdb Zhotovitel'om v stuvislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavéizuje Objednavatela odskodnit’ pred kazdym narokom tretej osoby z porusenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného navrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych duSevnych a priemyselnych prav suvisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v suvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouzivanim Diela
Objednavatel'om. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne
v suvislosti s porusenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z nizSie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zaklade faktiry narok
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit' nasledovné zmluvné pokuty (pre vylucenie
pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakol'vek z nizSie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek
aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zaCaty den
omeskania;

b) vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov  a medziterminov  uvedenych
v Harmonograme prac mé Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zacaty den omeskania;

c) vpripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za
kazdy aj zacaty den omeskania;

d) vpripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za
kazdy aj zacaty den omeskania;

e) vpripade, ak Zhotovitel zadd urCitd Cast plnenia tejto Zmluvy Subdodavatel'ovi v rozpore
s postupom podl'a bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel' vykonava vybrané odborné ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
ma vykonavat’ vyluéne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osob, alebo v pripade,
ak Zhotovitel' viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpecené nahradenia kapacity
Experta inym Expertom postupom podl'a bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic euro);

g) v pripade, ak Zhotovitel' na prvi1 vyzvu Objednéavatela podl'a bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi
porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kazdy aj zacaty den, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trva;

h) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost uvedenti v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
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i)  vpripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti podla bodu 2.2.8., ktora nie je sankcionovatelna
podla 3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy mé Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro) za takto kazdé zistené porusenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade omeskania Objednavatel'a s tthradou faktur ma Zhotovitel' narok na zaplatenie uroku
z omeskania v sulade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zéklade tejto Zmluvy nezanika povinnost’ splnit’ zabezpeceny zavézok.
Rovnako nezanika ani narok na nahradu skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stvislosti
s poruSenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhl'adom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s nahradou
Skody a vyska skody nie je limitovana vySkou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktury za zmluvnu pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimdlne sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukonéenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobtda platnost diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:

den nasledujuci po dni jej zverejnenia v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
diiom doruéenia spravy z kontroly dokumentacie verejného obstaravania, ktorym bolo verejné
obstaravanie schvalené v ramci jeho administrativnej kontroly (dorucenie spravy zo Standardnej ex-
post kontroly).

Tato Zmluva trva az do uplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vsetkych
zavazkov Zmluvnych stran na zéklade tejto Zmluvy, pokial neddjde k jej predCasnému ukonceniu
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych
stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonceni Zmluvy musi byt pisomnd. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku diu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit' ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doruc¢ené druhe;j
Zmluvnej strane (ktord svoju povinnost’ porusila) a je u¢inné diiom dorucenia odstupenia Zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
Zhotovitel'om. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel'om povazuje najma,
nie vSak vyluéne:

a) ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat’ v plneni svojich
povinnosti podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo
vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak neddjde kuspesnému absolvovaniu Funkénych sktSok, ani pri opakovanych Funkénych
sktskach;

e) ak neddjde kuspesnému absolvovaniu Preberacicho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g) ak nastane ind okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviiujuca Objednévatel'a odstupit’ od Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy tiez v stlade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
v pripade:
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a) ak v cdase uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylufenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky casti podla § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstardvani,

b) ak tito Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v suvislosti so zadvaznym poruSenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zaviazného aktu Eurdpskej tnie, o ktorom rozhodol Sudny dvor
Eurépskej tinie v stilade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tnie.

Objednavatel’ moze v stulade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od casti Zmluvy,
ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyzadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel’ moéze v stlade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstupit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel’ nebol v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny plnenim vybranych casti tejto Zmluvy poverit svojich Subdodéavatelov.
Zoznam Subdodévatelov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodévatel'ov sa uvadza podiel
plnenia kazdého Subdodavatel'a z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a idaje o osobe opravnenej konat’ za
Subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Kazdy Subdodavatel,
ktory ma taka povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,Zakon o RPVS®).

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
Subdodavatel'ov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejné¢ho
sektora podla Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b) Subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodéavatel’ a musi spliat’ rovnaké podmienky, ako povodny
Subdodavatel’ (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel' ozndmi Objednévatel'ovi navrh na zmenu Subdodévatela spolu s predlozenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie. Zmenu Subdodavatel’a spolu s predlozenim
dokladov vykona Zhotovitel’ pisomne, za pisomné ozndmenie sa povazuje aj oznamenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovl adresu: starosta@uzovskepeklany.sk.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podl'a bodu c) vyssie a aktualizovanym znenim
Prilohy €. 3 musi Zhotovitel' predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred
zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie si splnené
podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatel'ov
nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu
Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovite] vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy
Subdodavatela, Zhotovite' za konanie Subdodavatela vo¢i Objednavatel'ovi zodpoveda, ako keby
plnenie vykonaval sam.

Experti

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat'" vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie
podmienok tucasti technickej sposobilosti podla Sttaznych podkladov, a ktorych za tymto Géelom
identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a (d’alej aj ako ,,Experti*). Zoznam jednotlivych Expertov s
uvedenim ich kvalifikacie tvoria obsah Prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel' nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné vylucne so
suhlasom Objednavatela. Objednavatel’ takyto suhlas bezdovodne neodoprie, avsak plati, Zze novo
navrhovany Expert musi spiiiat’ odbornii spdsobilost’, ako je sposobilost’, ktorej splnenie pozadoval
objednavatel v Sutazi. Sposobilost nového Experta Zhotovitel preukazuje spdsobom, akym
preukazoval v Sut'azi sposobilost’ Experta, ktorého chce Zhotovitel’ nahradit’.
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Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podl'a tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizuju Prilohu €. 4 o tidaje o novom Expertovi.

Vyzva na napravu

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
Zhotovitel'a na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' porusuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tuto
Zmluvu je Objednavatel’ opravneny vyzvat Zhotovitel'a, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil
v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou
lehotou na napravu ina lehota, plati, ze primeranou lehotou na napravu je péat (5) kalendarnych dni.
Pokial’ Zhotovitel’ nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na ndpravu urcenej podla
tohto bodu, ma Objednavatel’ pravo uréit’ Zhotovitel'ovi nahradnua lehotu na napravu. Pokial’ Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v nahradnej lehote na napravu urcenej podla tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstapit’.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poziadavky, Ziadosti a akakol'vek ind komunikéacia,
ktora ma byt podla tejto Zmluvy pisomna sa bude dorucovat’ doporucene postou s dorucenkou,
kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuta aj ind moznost’ dorucovania (napr.
email). Za deni dorucenia sa povazuje defl prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa povazuje defi odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v iloznej dobe na poste, za den
dorucenia sa povazuje posledny deit uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati
odosielatelovi s oznaCenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval®“ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje deni vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Akakol'vek komunikacia podla bodu 3.10.1 vyssie bude adresovana a dorucovana na kontaktné udaje
stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné idaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
oznamia sposobom podl'a bodu 3.10.1 vysSie.

Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych Pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran
tykajucich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spdsobom a jednou zo
Zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zaviazkov (povinnosti) vyplyvajucich
z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Z dovodu, ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude Ciastocne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatel'ovi na zdklade Zmluvy o NFP ¢. ZM_SEP-IMRK2-2020-003789 v zneni jej Dodatkov,
zavéazuje sa Zhotovitel' strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim, kedykol'vek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytniit’ im vsetku sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

¢)  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podla pism. a) - f) tohto bodu v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatel'om NFP a Objednavatel'om.
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Zmluva je vyhotovena v §tyroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel’ dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel’ dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v stlade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani, a to za predpokladu, ze sa nezmenia zavéizky Zhotovitela, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadnd zmena tejto Zmluvy je moznd len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazda zmena
Zmluvy a v nadvéznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatel'a NFP.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo scasti G¢inné alebo platné alebo neskor
stratia G¢innost’ alebo platnost’, nie je tym dotknutd G¢innost’ a platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavazuju
sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, primerane zodpovedajucim vyznamu povodného
ustanovenia a zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tiito uzatvorili slobodne a vazne, ze sa
zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji vlastnoruénym podpisom.

Neoddelitel'nou suc¢astou zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 Rozpocet Diela [predlozi uchadzac vo svojej Ponuke podla bodu 16 Casti Al. sutaznych
podkladov len raz, t. j. nemusi tento dokument predkladat aj ako prilohu ¢.1 Zmluvy]

Priloha €. 2 Harmonogram prac [predlozi uchadzac vo svojej Ponuke podla bodu 16 casti Al
sutaznych podkladov a nasledne v silade s bodom 2.6 Zmluvy pri podpise tejto Zmluvy zo
strany Objednavatela]

Priloha €. 3 Zoznam Subdodavatel'ov [predlozi pred podpisom zmluvy]

Priloha ¢. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikacie [predlozi pred podpisom zmluvy]

Objednavatel’ Zhotovitel’

V Uzovskych Pekl'anoch V Jakubovanoch
Dna 04.04.2022 Dna 02.04.2022

Za Obec Uzovské Peklany Za a v mene GreSstav, s.r.0.
Marek Gruska, starosta Ladislav Gres, konatel’



PRILOHA C. 3 ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Nazov/ Osoba opravnena | Predmet Vyjadrenie Vyjadrenie
Obchodné konat za subdoddvky | subdoddvky v | subdodavky v
meno, subdoddvatela % kcelkovej | EUR k Ce{ko"ef
adresa/sidlo, (meno, priezvisko, hodnote hodnote zakazky
ICO adresa trvalého zdkazky
subdodavatela | pobytu, datum

narodenia)
ALUFER, FRANTISEK OTVORO | 0,04% 18 396,48
S.R.0., VITAZ | ULICNY, VITAZ | VE EUR
337, 082 38|310, 082 38| KONSTRU
VITAZ, 1CO:|VITAZ, NAR. :|KCIE
51 450 283 26.07.1987




PRILOHA C. 4 ZOZNAM EXPERTOV

Zoznam jednotlivych Expertov

Uvedenie ich kvalifikacie

KAMIL REMETA

STAVBYVEDUCI




