ZMLUVA O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

1.1.

1.2.

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Uzovské Peklany

Sidlo: Uzovské Peklany 68, 082 63 Uzovské Peklany
Zastupeny: Marek Gruska, starosta obce

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo uétu: SK81 0900 0000 0050 2016 7003

ICO: 00327930

DIC: 2020732307

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel’ DB construction s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 4, 082 71 Lipany
Zastupeny: Ing. Dalibor Blizman, konatel
Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo uctu: SK31 0900 0000 0005 2473 6756
ICO: 46 093 770

DIC: 202 323 55 66

IC DPH: Neplatca DPH

Zapisany registri: OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.:24304/P
(dalej len ako ,,zhotovitel™)

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dra 25.03.2024
spracovand vsulade so sutaiznymi podkladmi vramci procesu verejného obstardvania
s predmetom zakazky ,ZvysSenie kapacity Zakladnej skoly v obci Uzovské Peklany”, ktoré bolo
zverejnené vo vestniku verejného obstardvania ¢. 41/2024, pod znacnou 6333-WYP dfa
27.02.2024 .

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: Zvysenie kapacity Zakladnej Skoly v obci Uzovské Peklany
2.2 Miesto stavby: kat. Gz. Uzovské Peklany, parc. ¢. 61/1, 61/3, 61/4

2.3 Katastralne uzemie: kat. Uz. Uzovské Peklany

2.4 Investor: Obec Uzovské Peklany

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,,ZvySenie kapacity Zakladnej skoly v obci
Uzovské Peklany” v zmysle podmienok verejnej sutaze, vrozsahu vykazov vymer, na zaklade
projektovej dokumentacie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych prac podla projektovej dokumentacie
a predloZzenym ocenenym vykazom vymer.
Dielo zhotovené podla &l. 3 bodu 1.a 2. bude spifiat véetky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskoér do 7 kalendarnych dni odo dnia Ucinnosti
zmluvy,

Termin zacatia vystavby: diom odovzdania staveniska,

Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.
3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
4. Objednavatel sa zavidzuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.
5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom
b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,
c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu sp6sobené objednavatelom
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrém
6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku
k zmluve, predlozenym zhotovitelom najneskor 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia
v stlade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov
a je doloZena kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 282 555,55 EUR, slovom: Dvestoosemdesiatdvatisic patstopatdesiatpat eur,
patdesiatpat centov

DPH: 0,00 EUR, slovom: nula EUR

Cena celkom: 282 555,55 EUR, slovom: Dvestoosemdesiatdvatisic patstopatdesiatpat eur,
patdesiatpat centov

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a aj
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.

4. V cene diela st zohladnené vsetky staZzené podmienky realizicie diela, ktoré Zhotovitel' s ohfadom
na svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vzniku ktorych Zhotovitel nemohol
ovplyvnit ani s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti.



5. Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predlozeného vykazu vymer alebo bez prikazu
objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené.

6. Zhotovitel sa nembze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek intd pri¢inu,
ktora vyplyva z jeho Cinnosti za U¢elom zvySenia ceny, okrem takych pricin, dévody a okolnosti, s
ktorymi pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.

7. Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

7.1 Vykaz vymer obsahuje vsetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skusanie a zadanie prac,
ktoré ma vykonat zhotovitel.

7.2 Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnozstvo skuto¢ne vykonanej prace pri pouziti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kazdu polozku.

8. Cena diela mdze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzdjomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor
1 tyzden pred realizdciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami
platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné
fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

9. Zhotovitel je povinny predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo
formate MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zdklade faktury, ktord zhotovitel
vystavi a odosle objedndavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prdce budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dna od predloZenia
supisu skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Cdiastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 30 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne
poziada. Termin splatnosti pri uplatneni Ciastkove] fakturacie bude podla ¢l. 6 bod 6.

1.4 Zhotovitel ku kaZdej fakture dolozi fotodokumentdciu vykonanych prac na CD nosici.

2. Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela v pripade, Ze nebude uplatnenad ¢iastkova fakturdcia
podla bodu 1.3 tohto ¢lanku nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.
3.  Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatelom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v silade so ~ Zakonom ¢&. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani.



3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena,
t.j. pri poutZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatocnu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri
v€éasnom upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktary
objedndvatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi. Za den dorucéenia faktury
objedndvatelovi sa povazuje datum uvedeny v peciatke z Podatelne obecného Uradu Uzovské
Peklany. Lehota splatnosti faktury zacina plynat od tohto datumu. V pripade, ak posledny den
lehoty splatnosti faktury pripadne na statny sviatok alebo den pracovného pokoja, za posledny
den lehoty splatnosti faktlry sa povazuje nasledujici pracovny den.

K fakture musia byt prilozené vsetky atesty, certifikaty a skusky pouzitych materialov a technolégii
(képie).

Objednavatel ma pravo zadrzat z konecnej faktiry sumu az do vysky 10% z ceny diela bez DPH ako
kolaudacénu ratu, ktora bude zhotovitelovi uvolnena do 14 dni az po bez zavadnom odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy objedndvatelom.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vSetkych jej priloh, vSeobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSsom
technicky moZnom case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamdcie.

Reklamované vady, ktoré oznadi objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia.

Zistovanie vad:



7.1 Objednéavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek préc (¢asti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

8. Neodstranené vady po ukonceni prac:

8.1 Objednavatel moze po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie.

8.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel
moze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat
zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budud vyuctované zhotovitelovi, ktory
ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

8.3 Ak sa ukaZe, Ze vada je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlasthnom mene a na vlastnu zodpovednost.

2. Rizikd zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych osbb, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizdcie prac, alebo ako dosledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocénych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpedi dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii
stavby.

3. Odovzdanie staveniska

3.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom je najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna
ucinnosti zmluvy.

3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objedndavatel zhotovitelovi celé stavenisko
véitane hranic vonkajsich ploch.

3.3 Zhotovitel zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouZit na pripravu a vykonanie prac.

3.4 O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a
objednavatela zapisnicu.

3.5 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umoZni zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

3.6 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto
ma na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.

3.7 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj cistotu pouzivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu
Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.



Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecluje zhotovitel.

Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su sucastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

6. Prerusenie a zastavenie prac

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoc¢nosti,
ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spbésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spdésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

Obidve zmluvné strany mdzu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom
rozsahu zodpovedaju za skody tymto sposobené.

Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia,
aby pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimélneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1

7.2

7.3

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skisok odsuhlasenych objedndvatelom) platnych v ¢ase vykonavania diela, pri
dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyna napr. z novelizacie noriem
resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materialov alebo
na vyziadanie objedndvatela predlozZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukazané

skasky. Atesty a certifikaty v ¢ase predloZenia objednéavatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom
bude znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodato¢ne preukaze, ze preukazna
skuska je nevyhovujuica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju poZzadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujicimi materialmi a pod., naklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.



8.

9.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a doloZzenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo
stavby na oficidlnu skladku

e) projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, opatreny peciatkou zhotovitela

f) geodetické zameranie stavby v digitalnej forme (format dgn, dwg) a tlacenej forme

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu

Ucelu, objedndvatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a
ostatnymi kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani
prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpecénost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom

sa zavazuje, ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skodam a Grazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metéd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpecenie bezpecCnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpecnost vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduiceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb

je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznacenie a zabezpeclenie staveniska tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia alebo majetku
tretich osob. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu sposobenu Skodu.

11. Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmiv zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poZiarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku
poZziaru.

12.

Ochrana Zivotného prostredia

Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na iom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat
vSetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a
dopravit ich na skladku uréent resp. schvadlent objednavatelom pripadne orgdnom statnej
spravy a prislusného odboru.

Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

a)

b)



13.
14.

15.

16.

17.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavdzuje znasat vsetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vietky rozhodnutia orgdnov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom,
nebudu uhradené resp. budid urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odskusané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisanu kvalitu, naklady na dodatoc¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine zndsa objednavatel a budu povaZované za pripad odSkodnenia.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k uUcasti na
skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zépis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poZiadavky zhotovitefla na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skdskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skiskach
tesnosti, vykurovacich skidskach apod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od
schvdlenej dokumentacie, zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom
a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstranenie vad v priebehu vykondvania
diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v nom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta m6zu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Pavol Packo . Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a
vystaveni faktuary.



18.

19.

20.

21.

22.
23.

V pripade zmeny stavbyvediceho postacuje, ak Zhotovitel tuto skutoénost pisomne oznami
Objedndvatelovi a zdroven ju vyznaci v stavebnom denniku. Zhotovitel je zaroven povinny
preukdzat Objednavatelovi, 7e novy stavbyveddci spifia vietky poZiadavky, ktoré vyzadoval
Objedndvatel v procese verejného obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho
a to najneskér do 10 kalenddrnych dni odo dna, kedy bola zmena stavbyvediuceho pisomne
ozndmend Objednavatelovi. V pripade, ak novy stavbyveduci nesplitia poZiadavky, ktoré
vyzadoval Objednavatel v procese verejného obstaravania na predmet zdkazky na osobu
stavbyveduceho je Zhotovitel povinny nahradit osobu stavbyvediceho najneskér do 10
kalendarnych dni odo dnia, kedy Objednavatel pisomne oznamil Zhotovitelovi, Ze stavbyveddci
nesplfia pozadované poziadavky. Ak zhotovitel napriek tomu nenahradi osobu stavbyveduceho
vhodnou osobou stavbyveduceho, ktora spifia poZiadavky, ktoré vyZadoval Objednévatel v
procese verejného obstardvania na predmet zdkazky na osobu stavbyvediceho bude sa to
povazovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 Driom nadobudnutia Ucinnosti ZoD a zdpisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny zavsetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytna.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto

skuskach podmienuju prevzatie tohto diela.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami

zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zacatim prac opatovne preskimat

a vyznacit vSetky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazka. Vytycenie sieti bude

v cene realizovanych prac.

Zhotovitel umozni tretej osobe pripokladku optickych prvkov telekomunikacnej siete.
Ukoncenie prac

23.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

23.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

23.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti
zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin zhotovenia diela z dévodov na strane zhotovitela zaplati
objednavatelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty deni o ktory je v omeskani a to vo vyske 200
€ z ceny diela.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 €, za kazdy deri omeskania az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktdr moze zhotovitel vyuctovat objednévatelovi Grok
z omeskania podla §369 ods.1 Obchodného zakonnika.



€l. 10. VYSSIA MOC

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$siu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy&8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v stlade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2. Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupbsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyZaduje sa vSak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dra prevzatia staveniska do terminu
zapisni¢ného prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu
zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika ak zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s
obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do piatich pracovnych dni s uvedenim
dovodov. Inak sa predpoklada, ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdach stavbyveduceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajiucim sp6sobom.

2. Vykonavanie diela

2.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysoke;j
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zédkon
a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky
tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zdpismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.



2.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela.
Ak tuto povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela, pokial
objednavatel na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3 Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné wvysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na viastné
naklady odstranit ku spokojnosti objedndvatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, mda tento prdvo hospodarenia na
predmetnom diele. Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuZivat neodovzdané a
neprevzaté dielo, objednavatel zodpoveda za vsetky skody sp6sobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sp6sobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela.
Na zdklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich
odstranenie a urci dalsi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendéarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predizi sa doba
vystavby o cas, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kéd a nékladov

Pri uplatriovani a Uhrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az
§ 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu (
podiel subdodavok a subdodavatel ) uvedenom v prilohe ¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval séam. Navrhovany subdodavatel musi spifiat
podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/) a nesmu u neho
existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar,
uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel pInit. Ak navrhovany subdodavatel nespliria
podmienky ucasti podla § 41 odseku 1 pism. b) zdkona, verejny obstaravatel pisomne poZiada
uchadzaa o jeho nahradenie. Uchadza¢ doruc¢i navrh nového subdoddvatela do piatich
pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti podla prvej vety, ak verejny obstaravatel neurcil dlhsiu
lehotu.

4.1 V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v
prilohe €. 3 tejto ZoD, je povinny oznamit objedndavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Kazdy takyto subdodavatel
musi splitiat podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani
a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla §40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7



4.2

4.3

zdkona o verejnom obstaravani. V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma vykonavat cast
diela musi byt zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu takato povinnost
vyplyva zo zakona. Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela
predlozi doklady podla § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstardvani od
subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené kdpie tychto
dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa zhotovitel bez
naroku na ich dhradu objednavatelom. Objedndvatel odmietne takéhoto
subdodavatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych
dni odo dna dorucenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom
obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat doévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani,

c) predloZenia neplatnych dokladoy,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania konecnych uZivatefov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zédkona.

Subdodavatel mobZe zacat vykonavanie Ccasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat cCast diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nemd néarok na prediZenie ¢asu plnenia podla &l.
Il bod 3.1 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.
Zhotovitel méze vo vynimocénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v prilohe ¢. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdoddvatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodévok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi dévod
tejto zmeny a to desat kalendarnych dni pred zadatim vykonavania Casti diela. V pripade
doplnenia subdodévatela je zhotovitel povinny objednévatelovi oznamit takéhoto
subdodévatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych prac a to desat
kalendarnych dni pred zacatim vykonavania ¢asti diela. Takyto subdodavatel musi spifiat
podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani. V pripade
zvySenia podielu subdodavok musi byt takyto subdodavatel zaregistrovany v registri
partnerov verejného sektora, ak mu takdto povinnost vyplyva zo zdkona. Zhotovitel
objednavatelovi spolu s ozndmenim o doplneni subdoddvatela predlozi doklady podla § 32
ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uradne overené kdpie tychto dokladov. Naklady spojené so
zabezpecenim tychto dokladov zndsa zhotovitel bez ndroku naich dhradu objednavatefom.
Objedndvatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim zhotovitelovi
zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dna dorucenia ozndmenia o zmene
subdodavatela v pripade :

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom
obstardvani nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla §40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani,

c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,



e) nezapisania konecnych uzivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora,
ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona.

4.4 Subdodéavatel moze zacCat vykonavanie Ccasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykonavat Cast diela bez suhlasu
objedndvatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu plnenia, Ghrady
za takto vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

4.5 Zhotovitel je zaroveri povinny zabezpelit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani casti diela jemu zadanej zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montéaz
zariadenia).

4.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitelmi
vietkych potrebnych oprdvneni a kvalifikacii poZzadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objedndvatelovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sdm.

Zmeny a doplnky

5.1

5.2

53

5.4

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev
prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny na zéklade poZiadania objednavatela:

a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudud dovodom k odstipeniu od ZoD a budl ocenené v cenovej Urovni a
spésobom uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel méZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v silade so ZoD.

Plnenie povinnosti

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel' pripadné sankcie
uplatiiovat u zhotovitela.

Po ukonceni kaZzdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.



6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a)
b)

udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
zabezpedit odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 5.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel moézu odstlpit od zmluvy ak je druha strana pric¢inou
podstatného porusenia zmluvy ¢o znac¢ne obmedzi UzZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

8.5 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu uctované podla zmluvnych cien
fakturou a odberatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

objednavatel neposkytne spolup6sobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
stazenie realizicie diela,

zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsthlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

zhotovitel nesplni zmluvny zdvazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokoncenu a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujlce ochote objednévatela dodavku prevziat,

ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacatd
jeho likvidacia.

Zhotovitel nenahradi osobu stavbyveduceho v sulade s ¢lankom 8, bod 18 tejto
zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1
Obchodného zikonnika.

10. Platby pri odstipeni od zmluvy



11.

12.

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objedndavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
odstupenia od zmluvy) a ma narok na uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania
vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objedndvatela, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predloZi ich na odsuhlasenie
objedndvatelovi. Objedndvatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita
platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna vydania predmetného
potvrdenia.

Vsetky spory arozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v dalSom
priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budd sdhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu ani na Urovni Statutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim
sporu na prislusny sud.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM), a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sicinnost.

12.10pravnené osoby na vykon kontroly/auditu si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od
zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov ainu potrebnd dokumentaciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalSie doklady suvisiace s touto zmluvou.
12.20pravnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

€l. 13. Poistenie

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby, vykonavania diela uzavretd poistnd zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spOsobené
prevadzkovou c¢innostou, vratane stavebno-montazinej cinnosti, t.j. ¢innosti, ktord podla
tejto zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimdlne v
sume 300 000 EUR.

Zhotovitel predloZi bez zbyto¢ného odkladu v den podpisu tejto zmluvy, original platnej poistnej
zmluvy alebo Uradne overenu képiu tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel neuzavrie poistnu
zmluvu, alebo neplati poistné riadne a vcas, je objednéavatel opravneny uzatvorit poistnd zmluvu
podla prvej vety namiesto zhotovitela a uplatnit si naklady, ktoré mu v tejto stvislosti vzniknt vodi
zhotovitelovi.



€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
uéinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv a stucasne po
splneni odkladacej podmienky, Ze d6jde k Uc¢innosti zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu
(PPM) o ¢com bude zhotovitel bezodkladne informovany objednavatelom.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v stlade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Uzovské
Peklany za podmienok zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov.

Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Specifikacia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpoéet) v pisomnej podobe a v elektronicke;j
podobe na CD disku

. 2 Kdpia spbsobilosti stavbyveduceho

. 3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdoddvok

.4 Harmonogram postupu realizicie diela

. 5 Doklad o uzatvoreni poistenia

. 6 Projektova dokumentdcia

(@8

O O O O

V pripade rozporu medzi prilohami a ustanoveniami tejto zmluvy maju ustanovenia tejto zmluvy

prednost pred prilohami.

9. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.

V Lipanoch, dia. ................... Uzovské Peklany, dha ...................

Zhotovitel : Objednavatel :

Ing. Dalibor Blizman Marek Gruska

Konatel DB construction s.r.o. starosta obce



Priloha ¢. 3 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY — ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zoznam SUBDODAVATELOV

Pol. | Nazov firmy a sidlo Udaje o osobe oprévnenej konat za | Predmet dodavok, prac Podiel na
subdodavatela, ICO subdodavatela v rozsahu: alebo sluZieb celkovom
meno a priezvisko, adresa pobytu, objeme
datum narodenia DIELA (%)

V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy.




