ZMLUVA O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d'alej len ~Obchodny zakonnik")

1.1.

1.2,

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Uzovské Peklany

Sidlo: Uzovske Peklany 68, 082 63 Uzovské Peklany
Zastupeny: Marek Gruska, starosta obce

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO: 00327930

DIC: 2020732307

(dalej len ako ,,objednévatel“)

Zhotovitel" Rikostav Container, s.r.o.

Sidlo: Kobylnice 6, 08701 Giraltovce
Zastupeny: Martin Jadlovsky - konatel spoloénosti
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

Cislo G¢tu: SK2156000000008878604001

ICO: 43850065

DIC: 2022510908

IC DPH: SK2022510908

Zapisany registri: V ORSR v PreSove, odd. Sro, vl.¢.19431/P

(dalej len ako ,zhotovitel)
d.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo diia 05.02.2025 spracovanad
v sulade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania s predmetom zakazky

»Zvysenie kapacity Zakladnej $koly v obci Uzovské Peklany”.

Vychodiskové udaje:

2.1 N&zov stavby: Zvy3enie kapacity Zakladnej $koly v obci Uzovské Peklany
2.2 Miesto stavby: kat. dz. Uzovské Peklany, parc. ¢. 61/1, 61/3, 61/4

2.3 Katastralne Gzemie: kat. 4z. Uzovské Peklany

2.4 Investor: Obec Uzovské Peklany

€l. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,ZvySenie kapacity Zdkladnej $koly v obci Uzovské
Peklany” v zmysle podmienok verejnej sutaze, v rozsahu vykazov vymer, na zaklade projektovej
dokumentécie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prdc podla projektovej dokumentacie
a predloZenym ocenenym vykazom vymer.

Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spliiat vSetky predpisané zdkladné akostné technické
ukazovatele.

Cl. 4. €AS PLNENIA




Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla &l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: najneskér do 7 kalendarnych dni odo dfia G&innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,
Termin ukonCenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo dia prevzatia staveniska,

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a viasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
Objednévatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.
Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatefom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha pric dodatocne vyziadanych
objednavatefom
b) ak objedndavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zadatiu stavby,
¢) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrZanie, chyby alebo prekaZzky budd spésobené objednavatelom
e) zvladtne okolnosti, nezavinené porudenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrém

6. Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora

staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omegkania lehot plnenia prac.

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predloZzenym zhotovitefom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukondenia v sulade
so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich zmien a doplnkov a je doloZend
kalkuldciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie diela podla €l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 298 848,40 EUR, slovom: dvestodevatdesiatosmtisicosemstostyridsatosem EUR a
Styridsat centov .
DPH: 68 735,13 EUR, slovom: 3estdesiatosemtisicsedemstotridsatpat EUR a trindst
centov
CenasDPH: 367 583,53 EUR,slovom: tridstoSestdesiatsedemtisicpitstoosemdesiattri EUR a
patdesiattri centov.
V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace a aj
naklady na vybudovanie, prevédzku, Gdrzbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotovitela.
V cene diela si zohladnené vietky stazené podmienky realizacie diela, ktoré Zhotovitel s ohfadom na
svoju odbornost mal a mohol predpokladat, okrem takych, vzniku ktorych Zhotovitel nemohol
ovplyvnit ani s vynaloZenim vetkej odbornej starostlivosti.
Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZeného vykazu vymer alebo bez prikazu
objedndvatela, nebudd objednavatelom uhradené.
Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pri¢inu, ktora
vyplyva z jeho Cinnosti za G¢elom zvySenia ceny, okrem takych priin, dévody a okolnosti, s ktorymi
pocitaju platné pravne predpisy o verejnom obstaravani.
Financovanie diela sa bude realizovat na zéklade potvrdeného stpisu vykonanych préc.
7.1 Vykaz vymer obsahuje v3etky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skiganie a zadanie prac, ktoré
ma vykonat zhotovitel.
7.2 Supis skutotne zrealizovanych pric je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoZstvo skutoéne vykonanej prace pri poufZiti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kaZdu polozku.




B

Cena diela mbZe byt upravend v pripade naviac préc pozadovanych objedndvatelom vylu¢ne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzdjomne odsuthlaseny doplnok k rozpottu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden
pred realizéciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej drovni dohodnutej v €. 5 bod 1. Naviac prdce a zmeny je mozné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zékonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdG zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizicie predmetu zmluvy.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zéklade faktuary, ktor zhotovitel vystavi
a odosle objednavatelovi samostatne za realizéciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zéklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stipisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych préc vykond objednévatel do 3. pracovného dfia od predloZenia supisu
skutoCne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak mé supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel md pravo na Ciastkovd fakturdciu diela na ziklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimaine 30 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada. Termin
splatnosti pri uplatneni ¢iastkovej fakturacie bude podfa €. 6 bod 6.

1.4 Zhotovitel ku kazdej fakttre dolo?i fotodokumentdciu vykonanych prac na CD nosici.

Objednavatel' uhradi cenu za zhotovenie diela v pripade, e nebude uplatnena diastkova fakturacia
podfa bodu 1.3 tohto &ldnku nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla €. 6 bod 6.
Zmeny vo vymerach:

3.1 VSetky zmeny, dopinky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budd ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatefom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v silade so  Zékonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardavani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditand cena,
t.j. pri. pouZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov uvedenymi
v ¢l. 5. tejto ZoD.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budu obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je oprdvneny vrdtit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruenim opravenej faktury objednévatelovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi. Za defi doruéenia faktdry
objednavatefovi sa povaZuje ditum uvedeny v pectiatke z Podatelne obecného uradu Uzovské
Peklany. Lehota splatnosti faktdry zagina plyndt od tohto datumu. V pripade, ak posledny defi lehoty
splatnosti faktary pripadne na $tatny sviatok alebo def pracovného pokoja, za posledny defi lehoty
splatnosti faktiry sa povaZuje nasledujdci pracovny defi.

K faktire musia byt priloZené v3etky atesty, certifikaty a skdasky pouZitych materialov a technoldgii
(kdpie).




Objedndvatel ma pravo zadrzat z koneénej faktiry sumu a? do vySky 10% z ceny diela bez DPH ako
kolaudaén ratu, ktora bude zhotovitelovi uvolnend do 14 dni a3 po bez zédvadnom odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy objednévatelom.

Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh, vieobecne platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet mé v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porudenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pousiti trval.

Zaru¢nd doba na dielo sa po vzajomnej dohode v stlade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 7. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a za&ina plynut zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruCnej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e potas zérucnej doby ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamécie objednavatela a vady odstrdnit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamacie.

Reklamované vady, ktoré oznati objedndvatel za havarijné je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahlasenia.

Zistovanie vad:

7.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akudkolvek vadu,
ktord najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

7.2 Objednavatel méZe zhotovitefovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek
prac (Casti diela) u ktorych predpokladd, e mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukoné&eni prac:

8.1 Objednavatel m6Ze po ukon&eni prac zadat odstrénenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

8.2 Ak zhotovitel sdm neodstréni takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndavatel méze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objedndvatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalenddrne dni dopredu o svojom Gmysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budu vydétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od
dorudenia faktury.

8.3 Ak sa ukdZe, Ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto€nosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA




7.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku
objedndvatefa a majetku stikromnych oséb, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas
realizacie préc, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a spInenie poZiadaviek dopravného inspektoratu k realizécii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Termin prevzatia staveniska zhotovitelom je najneskér do 7 kalendarnych dni odo dfia G¢innosti
zmluvy.

3.2 Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich pléch.

3.3 Zhotovitel zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouZit na pripravu a vykonanie prac.

3.4 O vysledku preberania a odovzdania staveniska spi$u zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

3.5 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umo?ni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.6 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednévatelovi a komukolvek, kto ma na
to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.

3.7 Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoved3d
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj &istotu pouzivanych obecnych komunikdcii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zarovei zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Néklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, ddribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su st&astou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizicie stavby.

Prerudenie a zastavenie préac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednévatela na skutoénosti, ktoré
budd mat za nésledok prerudenie prac.

6.2 Zhotovitel je oprdvneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokrafovanie v pracach by spésobilo v dalsom obdobi ¥kodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) akzisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v daléom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri préci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poZiadat o prerudenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobif také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné 3kody na diele, ktoré by mohli vzniknGt z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli
prace zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologickd disciplina




7.1

7.2

7.3

VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré st sucastou dodavky, vratane
preukaznych skd3ok odsthlasenych objedndvatefom) platnych v &ase vykondvania diela, pri
dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci. Vietky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizicie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu polas realizicie diela, budd odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zékona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov,
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatefa predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skuasky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predloZenia objedndvatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znadat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodato¢ne preukdze, ze preukazna skugka
je nevyhovujica a zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaj pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatefom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujlcimi materidlmi a pod., néklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

8. Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneéna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skidok a doloZenim atestov a certifikitov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elabordt predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsthlasenie

d) doklady o uloZeni prebytoéného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
na oficialnu skladku

e) projekt skutocného vyhotovenia stavby, opatreny peciatkou zhotovitela

f) geodetické zameranie stavby v digitalnej forme (format dgn, dwg) a tlacenej forme

Ked' zhotovitel dokonéi préce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu Ucelu,
objednédvatel  so zhotovitefom, zdstupcami buddcich uZivatelov, spravcov a ostatnymi
kompetentnymi dcastnikmi preberacieho konania spi$u protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri préci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpelnost vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

sa zavazuje, Ze bude podnikat v3etky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skodam a Grazom oséb alebo verejného ¢&i iného vlastnictva
v d6sledku znicenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metéd préce.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpecenie bezpenostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedo$lo k poikodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zna3a v plnom rozsahu spésobend gkodu.

11. ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:




12.

13;
14.

15.
16.

zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poZiarnej sluzby a podniknit vietky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizécie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky
druhy odpadov, vritane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit
ich na skladku ur€enu resp. schvaleni objednavatelom pripadne organom S3tdtnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrZania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavdzuje znasat vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine moZe zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatocné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady
na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znd$a objednavatel
a budu povazované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k G¢asti na skugkach.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhladkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od dfia zacatia prac a do odstranenia poslednej vady resp.
nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, ndzov dia); - Udaje o pocasi, maximédlna a minimélna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:
poZiadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup préc, zapisy o vykonanych skugkach,
(napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skaskach, skagkach tesnosti, vykurovacich skdgkach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej dokumentécie, zépisy o dohodach
zhotovitela s objedndvatelom a projektantom, poZiadavky objednavatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyidne zadle
resp. odovzda képie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.




17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mé7u do stavebného dennika
vykondvat zéznamy povereni zastupcovia prisluSnych orgénov $tétnej spravy.

16.6 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sld¥ia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sdlade so Zikonom & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveddceho Juraj Cekan . Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktary.

V pripade zmeny stavbyveduceho postaCuje, ak Zhotovitel tuto skuto&nost pisomne ozndmi
Objednavatelovi a zéroveh ju vyznadi v stavebnom denniku. Zhotovitel je zaroveri povinny preukazat
Objednavatelovi, Ze novy stavbyveduci spiria vsetky poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v
procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduiceho a to najneskoér do 10
kalendérnych dni odo dfia, kedy bola zmena stavbyvediceho pisomne ozndmena Objednavatelovi.
V pripade, ak novy stavbyveduci nesplifia poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese
verejného obstardvania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho je Zhotovitel povinny nahradit
osobu stavbyvediceho najneskér do 10 kalenddrnych dni odo dfia, kedy Objednavatel pisomne
oznamil Zhotovitelovi, Ze stavbyveduci nespifia pozadované poziadavky. Ak zhotovitel napriek tomu
nenahradi osobu stavbyvediceho vhodnou osobou stavbyveduceho, ktoré spifia poZiadavky, ktoré
vyZzadoval Objedndvatel v procese verejného obstardvania na predmet zakazky na osobu
stavbyvediceho bude sa to povaZovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 DrAiom nadobudnutia UG¢innosti ZoD a zapisniénym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vsetky $kody na majetku objednavatela a sikromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytna.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vietkych skugok predpisanych
osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skagkach
podmienuju prevzatie tohto diela.
Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vyty¢ené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je vak povinny pred zacatim prac opitovne preskimat a vyznacit
vietky existujlice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazka. Vytycenie sieti bude v cene
realizovanych prac.
Zhotovitel umozni tretej osobe pripokladku optickych prvkov telekomunikaénej siete.
Ukoncenie préc
23.1 Zhotovitel pisomne oznémi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendérnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.
23.2 Objednavatel na zdklade ozndmenia zhotovitela zvols preberacie konanie.
23.3 Objedndvatel prevezme dielo len bez vid a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca proti zmluve.

Cl. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia diela z doévodov na strane zhotovitela zaplati
objedndvatelovi Grok z omeskania za kazdy aj zacaty deri o ktory je v omegkani a to vo vySke 200 €
z ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 €, za kazdy defi omegkania a# do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktdr mése zhotovitel vyuctovat objednavatelovi trok z
omeskania podfa §369 ods.1 Obchodného zakonnika.




€l. 10. VYSSIA MOC

1.  Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZzuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy3iu moc, poziada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstdpenia nastant diiom dorucenia ozndmenia.

¢l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objedndvatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitefovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

2. Spolupréca zhotovitela s objedndvatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebeZzné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednévatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zéznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZzaduje sa viak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zdpisnicného
prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapise to do piatich pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa
predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objedndvatela si obidve zmluvné strany
povinné vykonat zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

. €l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupbsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
ich nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spdsobom.

2.  Vykondvanie diela

2.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavizuje sa dodrzZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s
nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto
zmluvy  Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

2.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3 Zhotovitel je zodpovedny za:




a) sprévnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyovacie prace.

2.4 Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybni poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek &asti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na viastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i u? je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitefom, m3 tento pravo hospodérenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednavatel zodpovedd za vSetky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoved3 za $kody a uplatnené sankcie orgénov a organizacii, ktoré pocas vystavby
spésobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednévatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika ur¢i lehotu na ich
odstranenie a uréi dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do
10 kalenddrnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predi%i sa doba vystavby o
Cas, ktory je v omeskani.

2.8 Objedndvatel ma pravo dozadovat sa vodi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebe?ne.

Uhrada $kéd a nakladov

Pri uplatiovani a Ghrade $kod a ndkladov sa zmluvné strany bud riadit ustanoveniami § 373 a3 § 386
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je oprdvneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
( podiel subdoddvok a subdodavatel ) uvedenom v prilohe & 3 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voti objednavatelovi za véasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sdm. Navrhovany subdodavatel musi spiriat podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia (8 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/) a nesmU u neho existovat dévody
na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) a¥ h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskutocfiovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodévatel pinit. Ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky Gcasti podla § 41
odseku 1 pism. b) zakona, verejny obstardvatel pisomne poZiada uchadzata o jeho nahradenie.
Uchadza¢ doruéi ndvrh nového subdodévatela do piatich pracovnych dni odo dfia dorucenia ¥iadosti
podla prvej vety, ak verejny obstaravatel neurdil dihgiu lehotu.

4.1 V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie &asti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v prilohe
¢. 3 tejto ZoD, je povinny oznamit objedndvatelovi kazdého takéhoto subdodivatela desat
kalendarnych dni pred zaatim vykondvania casti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi spiriat
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom obstardvani a nesmu u neho
existovat dévody na vylGéenie podla §40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zikona o verejnom
obstardvani. V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma vykondvat cast diela musi byt
zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu takdto povinnost vyplyva zo zakona.
Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady podra §
32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zidkona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako Uradne overené képie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpeéenim
tychto dokladov  zndsa zhotovitel bez naroku na ich dhradu objednéavatefom.
Objedndvatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim zhotovitelovi
zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dfa dorucenia oznamenia o zmene
subdodavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov podla § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani,




b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) ods. 7 zékona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania koneénych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak
mu takato povinnost vyplyva zo zdkona.

4.2 Subdodévatel' mdze zacat vykonavanie &asti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednéavatefom.
V pripade, ak subdodavatel za¢ne vykonavat &ast diela bez sthlasu objedndvatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela objedndvatefom, m4 objedndvatel prévo prerusit vykonavané préce,
pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema
narok na prediZenie ¢asu pInenia podla ¢l. Il bod 3.1 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané prace a
ani thrady za ich odstrénenie.

4.3 Zhotovitel méZe vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok uvedeny v
prilohe ¢. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdoddvatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V
pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi dévod tejto
zmeny a to desat kalendarnych dni pred zacatim vykondvania casti diela. V pripade doplnenia
subdoddvatela je zhotovitel' povinny objednavatelovi oznamit takéhoto subdodavatela spolu s
odbévodnenim a s popisom nim vykondvanych prac a to desat kalendarnych dni pred zacatim
vykondvania casti diela. Takyto subdodavatel musi spiiat podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism.
a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstaravani. V pripade zvySenia podielu subdoddvok musi byt
takyto subdodévatel zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost vyplyva zo zakona. Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o doplneni
subdodavatela predlo?i doklady podla § 32 ods. 2 pism. a/, e/, f/ zdkona o verejnom obstardvani
od subdoddvatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako dradne overené kopie tychto
dokladov. Naklady spojené so zabezpetenim tychto dokladov znd3a zhotovitel bez naroku na ich
Uhradu objedndvatefom. Objedndvatel odmietne takéhoto subdoddvatela pisomnym
oznamenim zhotovitefovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dfia dorucenia
oznamenia o zmene subdodévatela v pripade :

a) nepredloZenia dokladov podla § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, f/ zékona o verejnom
obstardvani nesmi u neho existovat dévody na vylicenie podfa §40 ods. 6 pism. a) a? h)
a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informaci,

e) nezapisania koneénych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak
mu takéto povinnost vyplyva zo zdkona.

4.4 Subdodavatel méZe zacat vykonavanie &asti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatelom.
V pripade, ak subdodavatel zaéne vykondvat &ast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objednavatelom, ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat ich odstranenie na néklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nemd
ndrok na prediZenie &asu plnenia, Ghrady za takto vykonané price a ani uhrady za ich
odstranenie.

4.5 Zhotovitel je zaroveri povinny zabezpetit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitefom (uvedené sa nevztahuje
na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montas zariadenia).

4.6 Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su dr¥itelmi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikicii poZzadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel plne zodpovedny vo¢i objednévatelovi za
vCasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.




5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povaZuje podla svojho nézoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zéklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstvd prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykondvat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek castidiela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykondavania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstipeniu od ZoD a budd ocenené v cenovej Urovni a spésobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sahlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykondava v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov 3tatnej spravy
vydanych pred zaatim a pocas realizicie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatiiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidam a Grazom.

6.4 Pocas realizécie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku €istotu a poriadok,
b) zabezpedit otistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 5.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

8.  Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednadvatel alebo zhotovitel mézu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprédvnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, 7e po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstdpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

8.5 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budl UGctované podlfa zmluvnych cien

faktdrou a odberatel' uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté
v zmluvnej cene rozpracovaného diela.




9.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objedndvatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zévizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, Coho dbsledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v &ldnku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokonéent
a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedgujice ochote
objedndvatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo bude zadatd jeho
likvidacia.

f)  Zhotovitel nenahradi osobu stavbyvedtceho v stlade s élankom 8, bod 18 tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

9.2 Podstatné poruSenie md za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstdpit
podla & 345 a § 564 Obchodného zékonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavizku podla § 346 odst. 1 Obchodného zékonnika.

10. Platby pri odstupeni od zmluvy

11.

12.

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednévatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od
zmluvy) a ma narok na dhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porugenia
zmluvy.

10.2 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednévatela, zhotovitel vy¢isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsuhlasenie objednévatelovi.
Objednavatel na zéklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpotita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do dria vydania predmetného potvrdenia.

Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknii zo zmluvy alebo v stvislosti s fiou v daldom priebehu
realizacie prac sa budu riedit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej odbornou
expertizou stdnych znalcov, s ktorymi budi sthlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany
nedohodnu ani na drovni Statutdrnych zastupcov, obratia sa strany s dorie$enim sporu na prisludny sud.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami  kedykolvek
pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM), a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vietku potrebni stué¢innost.

12.10pravnené osoby na vykon kontroly/auditu su oprévnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok a inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela
predloZenie origindlnych dokladov a ind potrebni dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky
vyrobkov a materidlov, alebo iné dalsie doklady suvisiace s touto zmluvou.

12.20pravnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

a) Vykonavatel;

b) NIKA;

c) Urad vlddneho auditu;
d) Ministerstvo financii SR;




e) Najvyssi kontrolny trad SR;

f) orgény Stétnej spravy podfa § 2 zakona & 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov;

g) Protimonopolny urad SR;

h) Eurdpska komisia;

i) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

i) Eurépsky drad pre boj proti podvodom (OLAF);

k) Eurdpsky dvor auditorov (EDA);

) Eurépska prokuratdra (EPPO);

m) Urad pre verejné obstaravanie a/alebo kazdd osoba poverens niektorym z vyssie uvedenych
subjektov

Cl. 13. Poistenie

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby, vykondvania diela uzavrety poistnd  zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich strdn spGsobené
prevadzkovou ¢innostou, vritane stavebno-montaZnej ¢innosti, t.j. Cinnosti, ktord podla
tejto zmluvy vykondva pre objedndvatela, a to vo vySke poistného plnenia minimalne v
sume 200 000 EUR.

Zhotovitel predloZi bez zbytoéného odkladu v defi podpisu tejto zmluvy, original platnej poistnej
zmluvy alebo dradne overend képiu tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel neuzavrie poistnu zmluvu,
alebo neplati poistné riadne a véas, je objedndvatel oprédvneny uzatvorit poistnt zmluvu podla prvej
vety namiesto zhotovitela a uplatnit si naklady, ktoré mu v tejto suvislosti vznikna voéi zhotovitelovi.

Cl. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobdda platnost diiom podpisania oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran a
dcinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri zmlGv a stcasne po splneni
odkladacej podmienky, 7e dojde k G&innosti zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM)
o tom bude zhotovitel bezodkladne informovany objednavatelom alebo v skoréom termine na zaklade
jednostranného rozhodnutia objednévatela o ¢om bezodkladne a preukazatefne Objedndvatel
informuje Zhotovitela. Objednavatel m4 povinnost informovat zhotovitela o doruéeni kladnej
hodnotiacej spravy z kontroly verejného obstardvania bezodkladne a preukdzatelne.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sdlade s § 5a zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v sdlade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budd platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruienia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo strén poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sdhlasia so spractvanim osobnych Gdajov uvedenych v zmluve obcou Uzovské Peklany
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov.

Uastnici zmluvného vztahu sa oboznémili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasujd, Ze tdto nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st prilohy:
¢. 1 Specifikécia ceny - Oceneny vykaz vymer (rozpocet) v pisomnej podobe a v elektronickej
podobe na CD disku (predkladd tspesny uchddzac v deri podpisu zmluvy)
¢. 2 Kopia spdsobilosti stavbyveddceho (predkladd dspesny uchddzaé v deri podpisu zmluvy)
¢. 3 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (predkladd dspesny uchddza& v ders podpisu
zmluvy)
¢. 4 Harmonogram postupu realizacie diela
¢. 5 Doklad o uzatvoreni poistenia (predkladd uspesny uchddzac v deri podpisu zmluvy)




€. 6 Projektova dokumentdcia (predkiods objedndvatel'v deri podpisu zmluvy)

V pripade rozporu medzi prilohami a

ustanoveniami tejto zmluvy maju ustanovenia tejto zmluvy
prednost pred prilohami.

» Z ktorych dve sj ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

S iziben b GZO[/‘}ME TPi=h (D A
V Giraltovciach dria 10.02.2025
A% 62,26 2<

Zhotovitel : Objednévatel :
Tibor Ragan Marek Grugka
Vykonny riaditel

starosta obce




