
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena bez DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

282 555,55EUR

20,00% 0,00 0,00
0,000,00% 282 555,55

13
Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

282 555,55

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

11 408,8211 408,8206 kanalizačná prípojka

282 555,55 282 555,55

8 366,578 366,57elektroinštalácia04
2 028,682 028,6805 bleskozvod

zdravotechnické inštalácia02 6 073,696 073,69
vykurovanie 14 538,8703 14 538,87

Kód Cena bez DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

240 138,9201 240 138,92stavebná časť

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

25. 3. 2024

 
DB construction s.r.o.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 138,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 240 138,92 0,00% 0,00

Cena bez DPH v EUR 240 138,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

01 - stavebná časť
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 240 138,92

HSV - Práce a dodávky HSV 40 687,03

    1 - Zemné práce 6 447,03

    2 - Zakladanie 6 646,99

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 853,11

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 106,58

    99 - Presun hmôt HSV 1 633,32

PSV - Práce a dodávky PSV 167 579,89

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 763,95

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 1 294,83

    713 - Izolácie tepelné 2 553,55

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 553,90

    760 - Výplne otvorov 21 958,03

    762 - Konštrukcie tesárske 6 709,20

    763 - Konštrukcie - drevostavby 8 171,97

    764 - Konštrukcie klampiarske 10 572,31

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 763,87

    771 - Podlahy z dlaždíc 4 154,60

    776 - Podlahy povlakové 7 597,39

    781 - Obklady 828,44

    783 - Nátery 5 337,09

    784 - Maľby 1 352,38

    M1 - Konštrukcia obvodového plášťa modulu - M1 20 599,49

    M2 - Konštrukcia podlahy modulu - M2 46 241,17

    M3 - Konštrukcia stropu modulu - M3 24 127,72

M - Práce a dodávky M 31 872,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 31 872,00

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

01 - stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 240 138,92

D HSV Práce a dodávky HSV 40 687,03

D 1 Zemné práce 6 447,03

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 28,434 1,04 29,57

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 29,856 12,59 375,89

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 19,952 0,95 18,95

4 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 5,834 62,58 365,09

5 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 1,945 12,52 24,35

6 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 27,983 35,24 986,12

7 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 9,328 9,97 93,00

8 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 94,052 3,30 310,37

9 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 940,520 0,32 300,97

10 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 5,834 10,31 60,15

11 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 152,000 24,90 3 784,80

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,672 3,91 14,36

13 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 189,559 0,44 83,41

D 2 Zakladanie 6 646,99

14 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm

m3 29,106 61,50 1 790,02

15 K 274271041.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
300 mm

m3 4,200 175,45 736,89

16 K 274361825.S
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 
(10505)

t 0,118 1 035,23 122,16

17 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 27,983 101,30 2 834,68

18 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 5,834 101,19 590,34

19 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 5,176 22,40 115,94

20 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 5,176 7,35 38,04

21 K 279100001 Prestup v základoch pre ZTI2 - 200/200 ks 2,000 34,42 68,84

22 K 279100002 Prestup v základoch pre ZTI2 - 400/300 ks 1,000 38,05 38,05

23 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 130,000 0,75 97,50

24 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 132,600 1,19 157,79

25 K 931961115.1
Vložky do dilatačných škár zvislé z XPS hr. 20 mm - 
ozn. D

m2 0,300 189,12 56,74

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 853,11

26 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

m2 277,696 2,59 719,23

27 K 622461052.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

m2 252,796 12,79 3 233,26

28 K 622461281.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna 
mozaiková

m2 24,900 28,59 711,89

29 K 625250598.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy

m2 24,900 67,30 1 675,77

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

01 - stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 625250713.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 218,076 66,55 14 512,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 106,58

31 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 285,400 2,64 753,46

32 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 285,400 1,47 419,54

33 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 285,400 1,73 493,74

34 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 325,040 4,71 1 530,94

35 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 325,040 4,79 1 556,94

36 K 978065021.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej 
úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 
mm,  -0,01876t

m2 74,550 2,63 196,07

37 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 1,399 11,34 15,86

38 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 1,399 7,94 11,11

39 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,399 13,88 19,42

40 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 1,399 0,42 0,59

41 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1,399 11,45 16,02

42 K 979089112.S
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 1,399 66,40 92,89

D 99 Presun hmôt HSV 1 633,32

43 K 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 189,042 8,64 1 633,32

D PSV Práce a dodávky PSV 167 579,89

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 763,95

44 K 711491171.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 184,600 2,05 378,43

45 M 693110004700
Netkaná textília  300 g/m2 filtračná ochranná separačná 
š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby,

m2 212,290 1,10 233,52

46 K 711491172.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 184,600 2,48 457,81

47 M 693110004700
Netkaná textília  300 g/m2 filtračná ochranná separačná 
š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby,

m2 212,290 1,10 233,52

48 K 711471051.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 184,600 4,34 801,16

49 M 283220000300
Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia 
základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, 
hnedá,

m2 212,600 5,56 1 182,06

50 K 711491171
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 97,327 2,05 199,52

51 M 2462
Záhradná textília vhodná pod betónové dlažby, záhony -
1x25m ( geotextília 100% PP )

m2 111,926 1,00 111,93

52 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 294,83

53 K 712431101.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi 
na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 200,010 3,78 756,04

54 M 283230004900.1
Podstrešná PE fólia, nekontaktná, paropriepustná pre 
šikmé strechy

m2 230,115 1,62 372,79

55 K 998712201.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 713 Izolácie tepelné 2 553,55

56 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 162,520 1,59 258,41

57 M 631640001500
Pás hr. 200 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre 
šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy

m2 166,770 7,79 1 299,14

58 K 713510201.1
Systémové protipožiarne utesnenie prestupu potrubia - 
ozn. U

ks 4,000 207,50 830,00

59 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m

% 1,000 166,00 166,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 553,90
60 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 6,000 4,63 27,78

61 M 4491700009PC
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, vrátane držiaka 
na stenu

ks 6,000 60,02 360,12

62 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1,000 166,00 166,00

D 760 Výplne otvorov 21 958,03

63 K 7601-D04
Dvere drevené, jednokrídlové, otváravé, plné, 900x1970 
mm, ľavé, kovanie, vrátane zárubne - ozn. D04

ks 4,000 207,50 830,00

64 K 7601-D08

Dvere plastové, dvojkrídlové, otváravé, 1650x1970 mm, 
pravé, nadsvetlík sklopný, celkový rozmer 1800x2800 
mm, presklené, výplň dvrených krídiel bezpečnostným 
sklom, kovanie - ozn. D08

ks 2,000 1 447,70 2 895,40

65 K 7601-D09

Dvere plastové, dvojkrídlové, otváravé, 1650x1970 mm, 
pravé, nadsvetlík sklopný, celkový rozmer 1800x2800 
mm, 1/2 presklené, výplň dvrených krídiel 
bezpečnostným sklom, kovanie - EW30/D3-C ozn. 09

ks 3,000 4 179,05 12 537,15

66 K 7601-O07
Okno plastové 4-krídl., 4xO 2000x2000 mm, izol. 3-sklo, 
žalúzia, vonkajší PZf parapet 165 mm, vnút. parapet 
plast. 140 mm - ozn. O07

ks 12,000 460,79 5 529,48

67 K 998760202.S
Presun hmôt pre výplne otvorov v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 1,000 166,00 166,00

D 762 Konštrukcie tesárske 6 709,20

68 K 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 500,250 0,86 430,22

69 M 605140000100.S Lišty a laty z mäkkého reziva akosť I m3 1,251 309,76 387,51

70 K 762341251.S Montáž kontralát pre sklon do 22° m 228,560 1,64 374,84

71 M 605120000200.S
Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť 
II

m3 1,508 257,47 388,26

72 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 2,759 31,44 86,74

73 K 762712110.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 - dodávka a 
montáž priestorových väzníkov

kpl 1,000 4 875,63 4 875,63

74 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
do 12 m

% 1,000 166,00 166,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 8 171,97

75 K 763112114.1
Priečka SDK hr. 150 mm, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI 2x 
50 mm - D1

m2 135,212 51,83 7 008,04

76 K 763120011
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm

m2 21,680 46,03 997,93

77 K 998763401
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m

% 1,000 166,00 166,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 572,31

78 K 764171101.S
Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, 
sklon strechy do 30°

m2 200,010 30,25 6 050,30

79 K 764327220.S
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - 
8/K

m 34,538 15,15 523,25

80 K 764331430.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - 11/K

m 11,960 21,77 260,37

81 K 764341420.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, 
konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, 
D 75-100 mm - 11/K, 12/K

ks 2,000 25,40 50,80

82 K 764348401.S
Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf 
plechu, jednoradové - 13/K

m 32,000 21,75 696,00

83 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - 4/K

m 32,000 32,64 1 044,48

84 K 764359411.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom do 100 mm - 3/K

ks 4,000 27,66 110,64

85 K 764359511.S
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým 
polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - 5/K

ks 4,000 2,63 10,52

86 M 553440000600.S
Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 
mm

ks 4,000 3,00 12,00

87 K 764359541.S
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým 
polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - 6/K

ks 30,000 3,71 111,30

88 M 553440047100.S
Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/550 
mm, predĺžený + 50 mm

ks 30,000 2,95 88,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

89 K 764393420.S
Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
r.š. 330 mm - 10/K

m 16,000 15,84 253,44

90 K 764171848.S
Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon 
strechy do 30° - 9/k

m 16,700 7,99 133,43

91 K 764454434.S
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm - 
2/K

ks 4,000 7,00 28,00

92 M 553440004100.S Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm ks 4,000 9,98 39,92

93 K 764454441.S
Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 
150 mm - 7/K

ks 16,000 2,25 36,00

94 M 553440050500.1
Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 150 mm, priemer 
100 mm

ks 16,000 13,26 212,16

95 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm - 1/K

m 24,000 31,05 745,20

96 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 763,87

97 K 7679951010.S
Demontáž a spätná montáž oceľového vonkajšieho 
schodiskaostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg

kpl 1,000 1 597,87 1 597,87

98 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 154,60
99 K 771415014.1 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 73,560 4,35 319,99

100 K 771575107.1 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m2 90,860 21,54 1 957,12

101 M 597740002600.1 Dlaždice keramické m2 98,172 15,39 1 510,87

102 K 775413250 Montáž prechodovej lišty narážaním m 4,400 2,86 12,58

103 M 611990001600 Lišta prechodová narážacia m 4,444 4,96 22,04

104 K 998771201
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m

% 1,000 166,00 166,00

105 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1,000 166,00 166,00

D 776 Podlahy povlakové 7 597,39
106 K 776411000.1 Podlahová lišta soklová m 113,400 13,17 1 493,48

107 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 
pásoch

m2 199,760 8,61 1 719,93

108 M 284110000630.S Podlaha PVC heterogénna protišmyková m2 215,741 17,69 3 816,46

109 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 199,760 1,20 239,71

110 K 776990110.S
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh

m2 199,760 0,81 161,81

111 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1,000 166,00 166,00

D 781 Obklady 828,44

112 K 781445017.1
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu

m2 16,800 20,87 350,62

113 M 597640000700.1 Obkladačky keramické glazované m2 19,320 16,14 311,82

114 K 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 783 Nátery 5 337,09

115 K 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 437,374 3,64 1 592,04

116 K 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x

m2 1 155,880 3,24 3 745,05

D 784 Maľby 1 352,38

117 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 1 155,880 1,17 1 352,38

D M1 Konštrukcia obvodového plášťa modulu - M1 20 599,49
118 K 713131144.1 Paropriepustna fólia m2 277,696 2,47 685,91

119 K 762431311
OSB doska hr. 12 mm priskrutkovaná k oceľovým 
nosníkom

m2 277,696 11,50 3 193,50

120 K 763124113.1
Predsadená SDK stena hr. 185 mm, oceľová 
konštrukcia, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, parozábrana, 
TI 160 mm

m2 277,696 60,21 16 720,08

D M2 Konštrukcia podlahy modulu - M2 46 241,17

121 K 713120010.1 Akustická podložka v miestach ukotvenia OSB dosky m2 325,040 2,70 877,61

122 K 713120010.2 Parozábrana m2 325,040 1,53 497,31

Strana 8 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

123 K 713121111.1
Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm medzi 
nosnými profilmi podlahy

m2 325,040 7,26 2 359,79

124 K 713122111.1 Penový polystyrén EPS 200S hr. 20 mm m2 325,040 6,02 1 956,74

125 K 762810043.S
OSB doska hr. 15 mm priskrutkovaná k pomocnému 
roštu

m2 325,040 15,55 5 054,37

126 K 762810131.1 CETRIS doska hr. 12 mm m2 325,040 17,52 5 694,70

127 K 762810144.1 CETRIS doska hr. 18 mm m2 325,040 26,71 8 681,82

128 K 767137512.1
Pozinkovaný plech kotvený k podlahovým priečným 
oceľovým nosníkom

m2 325,040 8,18 2 658,83

129 K 763161226
SDK podlaha KNAUF K311, dvojitá spodná kca drevená 
závesná, dosky GKF hr. 2 x 12,5 mm, parozábrana

m2 325,000 56,80 18 460,00

D M3 Konštrukcia stropu modulu - M3 24 127,72

130 K 763161326
SDK podkrovie KNAUF K311-3, kca z CD a UD profilov, 
dosky GKF hr. 2x12,50 mm uchytené priamo

m2 325,040 59,08 19 203,36

131 K 767392112.1 Dodávka a montáž trapézového plechu T35 m2 325,040 15,15 4 924,36

D M Práce a dodávky M 31 872,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 31 872,00

132 K 430861004.C
Montáž a dodávka oceľového modulu 6 800 x 2 600 x 3 
370 mm, vrátane povrchových úprav, označenie C, 
vrátane pomocných roštov

ks 12,000 2 075,00 24 900,00

133 K 430861004.D
Montáž a dodávka oceľového modulu 6 210 x 3 140 x 3 
370 mm, vrátane povrchových úprav, označenie D, 
vrátane pomocných roštov

ks 4,000 1 743,00 6 972,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 073,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 073,69 0,00% 0,00

Cena bez DPH v EUR 6 073,69

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

02 - zdravotechnické inštalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 073,69

PSV - Práce a dodávky PSV 6 073,69

    721 - Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia 1 435,48

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 158,69

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 479,52

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

02 - zdravotechnické inštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 073,69

D PSV Práce a dodávky PSV 6 073,69

D 721 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia 1 435,48
13 K 721171308 Potrubie z rúr PE-HD  110/4, 3 ležaté v zemi m 13,500 23,47 316,85

19 K 721171503 Potrubie z rúr PE-HD  50/3 odpadné prípojné m 8,000 14,48 115,84

21 K 721171506 Potrubie z rúr PE-HD  75/3 odpadné prípojné m 19,000 19,53 371,07

29 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 4,000 3,40 13,60

34 K 721242130
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125

ks 3,000 12,87 38,61

35 M 286630056100
Lapač strešných splavenín plastový z PP s otočným 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125, pohľadové diely z liatiny

ks 3,000 95,45 286,35

36 K 721274111 Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 75 ks 2,000 2,51 5,02

37 M 551610000300 Privzdušňovacia hlavica HL75, DN 75 ks 2,000 6,19 12,38

136 M 5516100003001 Čistiaca tvarovka DN75 ks 2,000 2,74 5,48

137 M 5516100003002 Montaž čistiacej tvarovky súb 2,000 7,89 15,78

40 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 
do DN 125

m 42,000 0,95 39,90

41 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 
DN 110

m 40,500 1,20 48,60

43 K 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 158,69

47 K 722171131
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním D 16 
mm

m 26,000 15,41 400,66

48 K 722171132
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 
mm

m 12,000 15,75 189,00

49 K 722171133
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním dn 
26 mm

m 29,000 19,75 572,75

139 K 7221711331 Tepelná izolácia tubolit 18/13 m 26,000 2,22 57,72

140 K 7221711332 Tepelná izolácia tubolit 22/13 m 12,000 2,42 29,04

141 K 7221711333 Tepelná izolácia tubolit 28/13 m 29,000 2,56 74,24

55 K 722221015
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4

ks 1,000 4,54 4,54

56 M 551110005000 Guľový uzáver pre vodu , 3/4" FF niklovaná mosadz, ks 1,000 10,13 10,13

142 M 5511100050011 T-kus MS do DN 25 ks 1,000 7,77 7,77

143 M 5511100050012 Prechodová zostava 3/4"x26/3 ks 1,000 20,75 20,75

75 K 722221430 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 ks 16,000 2,66 42,56

76 M 552270000400
Hadica FLEXI nerezová 1/2" FF, dĺ. 500 mm, 
priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, 
sanitu,

ks 8,000 12,02 96,16

138 M 5522700004011 Prípojka na vnútorneom vodovede do DN 25 súb 1,000 466,83 466,83

146 M 552270000511 Sekacie, búracie a prípravné práce súb 1,000 83,00 83,00

147 M 552270000545 Presovanie spojov súb 48,000 12,45 597,60

148 M 552270000547 Nástenka 1/2"x16 ks 4,000 5,28 21,12

149 M 552270000549 Vyvedenie a upevnenie výustiek ks 9,000 13,24 119,16

84 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového a 
plastového do DN 25

m 67,000 1,73 115,91

85 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 67,000 1,25 83,75

86 K 998722201
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,000 166,00 166,00

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 1 479,52

99 K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry

súb. 4,000 34,49 137,96

101 M 642110004300 Umývadlo keramické bežný typ ks 4,000 53,95 215,80

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

02 - zdravotechnické inštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

116 K 725829601
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových 
alebo klasických s mechanickým ovládaním

ks 4,000 13,83 55,32

117 M 551450003800 Batéria umývadlová stojanková páková ks 4,000 63,06 252,24

123 K 725869320
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, pračkovej  do D 40

ks 4,000 7,30 29,20

124 M 551620011700
Zápachová uzávierka kolenová d 40 mm, pre pripojenie 
práčok a umývačiek riadu, biela, plast,

ks 4,000 14,65 58,60

144 M 551620011711 Prietokový ohrievač vody HAKL PL 135 ks 4,000 99,60 398,40

145 M 551620011788 Montáž prietokového ohrievača vody súb 4,000 41,50 166,00

125 K 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

% 1,000 166,00 166,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 538,87

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 538,87 0,00% 0,00

Cena bez DPH v EUR 14 538,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

03 - vykurovanie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 538,87

HSV -  Práce a dodávky HSV 14 538,87

    1 -  Zemné práce 14 538,87

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

03 - vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 538,87

D HSV  Práce a dodávky HSV 14 538,87

D 1  Zemné práce 14 538,87
1 K 111201101 Vaillant eco tec plus VU 486CS/5-5 ks 1,000 3 380,90 3 380,90

86 K 1323231462 GIACOMINI Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1" ks 2,000 19,92 39,84

29 K 316549848 Montáž odkúrenia a dopojenie odkúrenia súb 1,000 249,00 249,00

84 K 3165498481 Demontáž odkúrenia súb 1,000 124,50 124,50

15 K 323556452
Montáž plynového kondenzačného kotla závesného do 
50 kW

súb 1,000 456,50 456,50

28 K 213654845 Odkúrenie súb 1,000 83,00 83,00

57 K 2136548458 Sekacie práce pri komíne súb 1,000 20,75 20,75

32 K 16346849 Regulácia ks 1,000 124,50 124,50

38 K 2326559112 Hydraulická sada s pripojením pod kotol súb 1,000 191,02 191,02

74 K 1323231461 GIACOMINI Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 5/4" ks 8,000 16,60 132,80

10 K 3213548411 Šrúbenia, redukcie, vsuvky, .... súb 1,000 124,50 124,50

11 K 484512151 Sekacie, búracie a prípravné práce súb 1,000 41,50 41,50

12 K 4846548457 Prípojka pre pevné pripojenie ÚK ks 2,000 83,00 166,00

13 K 4846548459 Prípojka pre pevné pripojenie ZTI, kondenz + voda ks 2,000 83,00 166,00

14 K 4846548465 Spustenie technikom a uvedenie do prevádzky súb 1,000 207,50 207,50

16 K 772214521 Montáž závitových armatúr súb 28,000 4,89 136,92

19 K 213254545 Elektro materiál súb 1,000 83,00 83,00

20 K 3216584519 Tlaková skúška súb 1,000 0,64 0,64

21 K 231654845 Vykurovacia skúška súb 1,000 41,50 41,50

23 K 3215645421 Spustenie, napustenie a odvzdušňenie systému súb 1,000 103,75 103,75

24 K 3214788852 Magnetický filter 5/4" ks 1,000 120,35 120,35

85 K 3214788853 Montáž magnetického filtra súb 1,000 8,30 8,30

27 K 211654122 Presun hmôt súb 1,000 41,50 41,50

31 K 232654121 Izolovanie kotolne súb 1,000 83,00 83,00

40 K 95261252 Presovanie spojov súb 48,000 4,35 208,80

83 K 9526125210 Demontáž kotolne súb 1,000 415,00 415,00

42 K 326544512 Práca technikom pri elektrickom zapojení súb 1,000 207,50 207,50

43 K 326514541 Atipické kovové konštrukcie súb 1,000 290,50 290,50

45 K 322154851 Nešpecifikované práce súb 1,000 106,24 106,24

56 K 2561512 Revízie súb 1,000 207,62 207,62

44 K 32365445 Kotviaci a tesniaci materiál súb 1,000 153,92 153,92

63 K 256169789 Expanzná nádoba contraflex 35 l ks 1,000 87,15 87,15

64 K 2561697900 MK ventil 3/4" ks 1,000 35,69 35,69

65 K 2561697902 Montáž expanznej nádoby súb 1,000 21,12 21,12

67 K 2561697914 Inžinierska činnosť súb 1,000 415,00 415,00

87 K 25616984524 Anuloid HS40 6/4" KS 1,000 207,50 207,50

80 K 2561698796 Úprava dopojenia plynu súb 1,000 83,40 83,40

81 K 2561698798 Stavebné vysprávky súb 1,000 415,00 415,00

88 K 256169845412 Montáž anuloidu súb 1,000 33,02 33,02

89 K 256169845446 Rozdeľovač/zberač 2. okruhový 5/4" HV80/125-2 ks 1,000 340,30 340,30

90 K 2561697456113 Držiak arozdeľovača/zberača ks 1,000 76,36 76,36

91 K 48465154212 Montáž rozdeľovača/zberača ks 1,000 48,67 48,67

92 K 48465154481 Čerpadlová skupina s čerpadlom DN 25 ks 1,000 547,80 547,80

93 K 7226458451212 Montáž čerpadlovej skupiny súb 2,000 296,18 592,36

94 K 72264580008 Spätné dopojenia zásobníkového ohrievača vody súb 1,000 207,50 207,50

95 K 7226458754512 Potrubie Pex/Al/Pex 40x3,5 mm m 10,500 10,58 111,09

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

03 - vykurovanie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 K 7226458421005 Potrubie z uhlíkovej ocele DN28 + fytingy m 83,000 4,52 375,16

97 K 7226458421004 Potrubie z uhlíkovej ocele DN22 + fytingy m 12,000 3,24 38,88

98 K 7226458421003 Potrubie z uhlíkovej ocele DN18 + fytingy m 46,000 2,42 111,32

99 K 7226458421002 Potrubie z uhlíkovej ocele DN15 + fytingy m 58,000 2,08 120,64

100 K 7226458421015 Dvojobjímky do DN28 súb 1,000 124,50 124,50

101 K 7226458421942 Set term. ventil + spiatočka + hlavica ks 10,000 33,20 332,00

102 K 72264585589 Uo prechod 15x1/2" ks 20,000 10,62 212,40

103 K 7226400874189 Uo spojka do DN 28 ks 36,000 15,11 543,96

104 K 86521540008 Doskové vykurovacie teleso KORAD 21K 600/1400 ks 8,000 124,50 996,00

105 K 86521540003 Doskové vykurovacie teleso KORAD 22K 600/1200 ks 2,000 123,67 247,34

106 K 86521540078 Montáž doskových vykurovacích telies súb 10,000 20,75 207,50

107 K 865215448511 Izolácia Tubolit 28/13 m 83,000 2,56 212,48

108 K 865215448512 Izolácia Tubolit 22/13 m 12,000 2,42 29,04

109 K 865215448517 Izolácia Tubolit 18/13 m 22,000 2,22 48,84
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 366,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 366,57 0,00% 0,00

Cena bez DPH v EUR 8 366,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

04 - elektroinštalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 366,57

D1 - D1 8 366,57

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

04 - elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 366,57

D D1 D1 8 366,57
1 K Pol2 Doplnenie do existujúceho rozvádzača x 2,000 83,00 166,00

2 M Pol3 Istič TX - 25A/3P/B, 10kA ks 2,000 13,94 27,88

3 M Pol1 Rozvodnica 2x 14 (28)mod. pre zapustenú montáž ks 2,000 5,98 11,96

4 K Pol2.1
Montáž rozvádzača RD (rozvodnice) + vyzbrojenie, 
zapojenie

x 2,000 249,00 498,00

5 M Pol3.1 Prepäťová ochrana SALTEK FLP-12,5 V/4 o.č.A03429 ks 2,000 165,59 331,18

6 M Pol4 Istič TX - 20A/3P/B, 10kA ks 2,000 2,08 4,16

7 M Pol5
Modulárny prúdový chránič s ističom jednopólový B16A 
na DIN lištu

ks 14,000 23,24 325,36

8 M Pol6
Modulárny prúdový chránič s ističom jednopólový B10A 
na DIN lištu

ks 6,000 20,75 124,50

9 M Pol7 Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová (100cm) ks 2,000 1,91 3,82

10 M Pol8 Kábel N2XH-J 5x6 m 80,000 4,15 332,00

11 M Pol9 Kábel N2XH-J 3x2,5 m 280,000 6,23 1 744,40

12 M Pol10 Kábel N2XH-J 3x1,5 m 250,000 0,60 150,00

13 M Pol11 Lišta bezhalogenová 40x40 m 80,000 1,35 108,00

14 M Pol11.1 OBO Grip M15 (kovová) ks 150,000 0,83 124,50

15 M Pol12 Káblový štítok bal 1,000 5,81 5,81

16 M Pol13 Krabica KU 68 (ASD70) ks 40,000 9,75 390,00

17 K Pol14 Sekanie ryha (omietka) do 30x30 m 120,000 1,25 150,00

18 K Pol15 Sekanie otvor 30x30 ks 40,000 4,15 166,00

19 K Pol16 Montáž prichytky m 150,000 0,83 124,50

20 K Pol17 Uloženie kábla pod omietku (do 3x6) m 120,000 0,75 90,00

21 M Pol18 Prepínač (radenie č. 5) ks 4,000 4,15 16,60

22 M Pol19 Prepínač (radenie č. 6) ks 4,000 0,97 3,88

23 M Pol20 Prepínač (radenie č. 7) ks 2,000 1,04 2,08

24 M Pol21 Zásuvka jednonásobná ks 10,000 0,71 7,10

25 M Pol22 Zásuvka dvojnásobná ks 20,000 9,13 182,60

26 K Pol23 Montáž spínača č. 5, 6 so zapojením ks 8,000 5,81 46,48

27 K Pol23.1 Montáž spínača č. 7 so zapojením ks 2,000 5,81 11,62

28 K Pol49 Montáž jednozásuvky so zapojením ks 17,000 4,15 70,55

29 K Pol51 Montáž dvojzásuvky so zapojením ks 20,000 5,81 116,20

30 M Pol44
LED Podhľadový panel LED/35W/230V 4000K 60x60 
cm

ks 32,000 20,75 664,00

31 M Pol44.1
Núdzové svietidlo SafeLite 20m, MNM, IP42, 100 lm, 
1h, Piktogram ISO (Ľ, P, D) - SL2MNM42D1C3A

ks 4,000 24,90 99,60

32 K Pol53 Montáž stropného svietidla ks 32,000 16,60 531,20

33 K Pol53.1 Montáž núdzového svietidla ks 4,000 20,75 83,00

34 M Pol56 Vodič CYA6 / žlto-zelený m 65,000 0,71 46,15

35 M Pol57 Vodič CYA16 / žlto-zelený m 70,000 2,16 151,20

36 M Pol59 svorka HUS PAS 01 ks 1,000 3,74 3,74

37 K Pol60 Hlavné a doplnkové pospájanie - montáž kpl 1,000 622,50 622,50

38 M Pol62 Podružný materiál % 1,000 166,00 166,00

39 K Pol63 Pridružený výkon + nepredvídané práce % 1,000 166,00 166,00

40 K Pol64 OPaOS (revízia) elektrickej inštalácie kpl 1,000 498,00 498,00

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

04 - elektroinštalácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 028,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 028,68 0,00% 0,00

Cena bez DPH v EUR 2 028,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

05 - bleskozvod
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 028,68

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

05 - bleskozvod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 028,68
1 M Pol1 AlMgSi f 8 kg 8,000 7,20 57,60

2 M Pol2 AlMgSi f 8 izolovaný kg 7,000 12,15 85,05

3 K Pol3 Montáž zachytávacieho vedenia a zvodovov kpl 1,000 100,00 100,00

4 M Pol4 FeZn f 10 kg 10,000 2,50 25,00

5 K Pol6 Montáž zvodového vedenia kpl 4,000 150,00 600,00

6 M Pol7 FeZn 30x4 kg 90,000 2,30 207,00

7 K Pol8 Montáž uzemnenia kpl 1,000 200,00 200,00

8 M Pol9 210x168x80 - krabica do zateplenia ks 4,000 7,50 30,00

9 M Pol9.1 SZ - svorka skúšobná ks 4,000 1,60 6,40

10 M Pol10 SS - svorka spojovacia ks 30,000 0,72 21,60

11 M Pol11 SO - svorka okapová ks 4,000 1,63 6,52

12 M Pol13 JT (JP15) - zberná tyč ks 1,000 11,75 11,75

13 M Pol15 SJ01 - svorka zbernej tyče ks 2,000 1,89 3,78

14 M Pol16 OS2 - ochranná strieška ks 1,000 2,50 2,50

15 M Pol17 PV23 - podpera vedenia ks 40,000 0,75 30,00

16 M Pol19 SR02 - spojovacia svorka ks 24,000 1,17 28,08

17 M Pol20 SR03 - spojovacia svorka ks 8,000 1,25 10,00

18 M Pol21 Označovací štítok ks 4,000 0,85 3,40

19 M Pol23 Podružný materiál % 1,000 200,00 200,00

20 K Pol2 Pridružený výkon + nepredvídané práce % 1,000 200,00 200,00

21 K Pol5 OPaOS (revízia) bleskozvodu kpl 1,000 200,00 200,00

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

05 - bleskozvod
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: IČO: 00327930
Obec Uzovské Pekľany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: 46093770
DB construction s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 408,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 408,82 0,00% 0,00

Cena bez DPH v EUR 11 408,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

06 - kanalizačná prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 408,82

HSV - Práce a dodávky HSV 11 408,82

    1 - Zemné práce 4 875,17

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 465,60

    8 - Rúrové vedenie 4 486,52

    99 - Presun hmôt HSV 581,53

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany

06 - kanalizačná prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DB construction s.r.o. Spracovateľ: DB construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 408,82

D HSV Práce a dodávky HSV 11 408,82

D 1 Zemné práce 4 875,17

52 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 49,650 12,59 625,09

53 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 49,650 0,95 47,17

54 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 57,490 11,95 687,01

55 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 57,490 1,18 67,84

56 K 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 102,630 4,39 450,55

57 K 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 102,630 2,76 283,26

58 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 56,480 4,27 241,17

59 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,990 0,73 21,16

60 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 48,210 24,90 1 200,43

61 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 59,950 3,91 234,40

62 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

m3 13,850 18,59 257,47

63 M 583310000600
Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 
12620 + A1

t 22,880 33,20 759,62

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 465,60

64 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 5,570 45,22 251,88

65 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 5,144 55,59 285,95

66 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 10,250 46,53 476,93

67 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15

m3 2,870 111,21 319,17

68 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

m2 7,980 16,50 131,67

D 8 Rúrové vedenie 4 486,52
1 K 817354111 Montáž napojenia do žumpy, potrubia-DN 110 ks 1,000 38,22 38,22

47 K 8173541112 Potrubie z rúr PVC  110/4, 3 ležaté v zemi m 26,000 15,12 393,12

48 K 8173541113 Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi m 61,000 18,76 1 144,36

2 K 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 
od 100 do 300 mm

ks 1,000 30,83 30,83

13 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie do D 125 m 87,000 2,08 180,96

14 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 1,000 46,56 46,56

15 K 250014002 Knalizačná šachta ks 1,000 124,50 124,50

16 K 894810009 Montáž PP revíznej dažďovej kanalizačnej šachty ks 1,000 56,16 56,16

22 K 899103111 Osadenie poklopu ks 1,000 28,10 28,10

50 K 899103121 Montáž vsakovacej jímky ks 1,000 249,00 249,00

49 K 899103129 Vsakovacia jímka ks 1,000 1 245,00 1 245,00

30 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 87,000 1,45 126,15

51 K 899721118 Prípojka pre pevné pripojenie súb 1,000 332,00 332,00

32 K 899721132
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 87,000 0,88 76,56

69 K 894611512 Nešpecifikované práce súb 1,000 415,00 415,00

Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Uzovské Pekľany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 581,53

33 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 17,210 33,79 581,53
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